Asfaltovanie miestnych komunikacii v obci Michalova

Metrostav DS a.s.

Zmluva o dielo ¢. 20981054

Zmluva o dielo

¢islo zmluvy zhotovitel'a: 20981054

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

(d'alej ako ,zmluva®)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: Obec Michalova
Sidlo: Trosky ¢. 1

1€0: 00313599

DIC: 2020458770

zastipeny/Statutdrny organ:

Bankové spojenie:

Ing. Terézia Tisovéikova, starostka obce
Prima Banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu: SK6856000000002001625001
Tel: +421903 561808
E-mail: starostka@michalova.sk
(d’alej ako ,objednavatel™)

a
Zhotovitel
Nazov: Metrostav DS a.s.
Sidlo: KosSick4 17180/49, Bratislava 821 08
Zastiipeny Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva

. Ing. Rastislav Loffler, podpredseda predstavenstva
ICQ: 46 120 602
DIC: 2023231892
IC DPH: SK2023231892

Bankové spojenie:

Cislo actu:

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,
pobocka zahrani¢nej banky
SK31 1111 00000011 2702 8005

Opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Jozef Réza

Tel:
E-mail:

+421 911 677 385
jozef.roza(@metrostavds.sk

Spolo¢nost zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava, oddiel Sa, vlozka ¢. 7059/B

(dalej ako ,zhotovitel” a spolu s objednavatel'om ako ,zmluvné strany”)

Clanok I
Uvodné ustanovenie

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zidkon
o verejnom obstaravani” alebo ,ZV0"). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup
verejného obstaravania zdkazky s nfzkou hodnotou podla § 117 ZVO.

Clanok I1
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo - Asfaltovame
miestnych komunikécii v obci Michalova :
Ndzov stavby : Obec Michalova

Predmet stavby: Oprava miestnych komunikacii po kanalizacii v obci Michalova
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Miesto stavby : Obec Michalova

rozdelené do dvoch etdp, a to etapa 1 (d'alej ako ,Etapa 1) a etapa 2 (d'alej ako ,Etapa 2%)
podl'a $pecifikicie a v rozsahu uréenom nasledujucimi dokumentmi:

1) touto zmluvou (spolu s jej prilohami, ktoré tvoria jej neoddelitelnt sucast),

2) vyzvou na predkladanie ponuk z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie
tejto zmluvy a ponuka zhotovitela ako tispe$ného uchadzaca, predloZend v tomto verejnom
obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chépat ako zavazné a vzajomne sa doplitujiice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zaviznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

(d'alej v zmluve ako ,dielo®).

Predmetom tejto zmluvy je zaroveti zavizok objednavatela zhotovené dielo prevziat' a zaplatit' zan
zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych v technickych $pecifikicidch uvedené vo vykaze
vymer, ktory tvor{ prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, v silade s platnymi technickymi normami a vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vtas zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednévatel sa stdva vlastnikom diela aZ po uhradeni celkovej ceny diela.

Predmet zmluvy je financovany z vlastnych finanénych prostriedkov objednavatel'a.

Clanok Il
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo zrealizuje v termine:

a) Etapa 1 najneskor do 30. novembra 2020, pricom objednavatel' nemdze zhotovitel'ovi
odovzdat stavenisko neskdr ako 60 dnf pred dohodnutym terminom ukonenia.
b) Etapa 2 najneskor do 30. aprila 2021. '

V pripade posunu terminu odovzdania staveniska zo strany objednavatela, sa termin odovzdania diela
zhotovitel'om postiva o rovnaky potet dni, o aky bolo stavenisko zhotovitel'ovi odovzdané neskér. Ak
v ¢ase posunutého terminu odovzdania staveniska budi kapacity zhotovitela plne vytaZené,
zhotovitel’ o tom bez odkladu upovedomi objednavatel'a a zmluvné strany si dohodni termin nastupu
na prace, ako aj termin odovzdania diela.

Po nadobudnuti Gi¢innosti zmluvy objednavatel vyzve zhotovitel'ana prevzatie staveniska a zhotovite!
je povinny prevziat stavenisko do 5 dnf od dorutenia vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ naraz odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre Etapu 1 ako
aj pre Etapu 2.

Zhotovitel' je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela v tychto pripadoch, ktoré budd
objektivne a preukazatelne branit' v realizacii diela v termine podl'a bodu 3.1. tohto ¢lanku:

a) zasahu organov 3tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu zhotovitel'a;

b) preru$eni prac na diele objedndvatel'om;

¢) zmene technického riesenia diela zo strany objednavatel'a;

d) v pripadoch vy$3ej moci, ktord znemoZiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho casti. Pod
pojmom vy3$§ia moc sa rozumejui okolnosti majtce vplyv na dielo, ktoré nie si zdvislé na voli
zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani
vietkej odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni zmluvy (napr. vojna, mobilizécia,
povstanie, a pod.);

e) omeskani objednavatelas odovzdanim staveniska.

Objednévatel’ odovzda pred zalatim realizacie diela zhotovitelovi stavenisko formou pisomného
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vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Okrem dévodov na zmenu terminov realizicie diela uvedenych v tomto €l IIl. méZu zmluvné strany
upravit terminy realizicie i na zdklade ich dohody obojstranne potvrdenej pisomnym dodatkom
k tejto zmluve.

Clanok IV
Cena diela

Cena za vykonanie diela podl'a tejto zmluvy je stanovend podl'a zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z.z. o cenéch a predstavuje sumu:

a) Etapal:
Cena bez DPH: 46.831,78 €
DPH 20 %: 9.366,36 €
Cena s DPH: 56.198,14 €
b) Etapa 2:
Cena bez DPH: 45.904,42 €
DPH 20 %: 9.180,88 €
Cena s DPH: 55.085,30 €

Cena diela celkom:

Cena bez DPH: 92.736,20 €
DPH 20 %: 18.547,24 €
Cena s DPH: 111.283,44 €

slovom: Stojedendsttisicdvestoosemdesiattri eur a Styridsat’Styri centov

Cena diela bola uréena ako sucet poloZiek rozpoctu, ktory tvori prilohu €.1 zmluvy, a bol vytvoreny ako
stcast ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d'alej len ,Vykaz vymer").

Cena diela je maximalna a nezmenitelna a obsahuje v3etky néaklady potrebné na realizdciu diela,
vritane nakladov na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za
odvoz alikviddciu vyburanych hmot, ndklady na udpravu, rekultiviciu, ostatné prace spojené
s uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu.

4.4 Kzmene ceny diela mdZe ddjst’ z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany objednavatela, nazdklade pisomnej
ziadosti objednavatel'a adresovanej zhotovitel'ovi. Podkladom pre uréenie zvy$enej ceny diela
bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude pozadovat objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st
ocenené vo Vykaze vymer, zhotovitel' predlozi navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
pred ich realiziciou musf byt pisomne odsiihlasena objednavatel'om;

b) prizmene technického rieSenia diela poZzadovaného objednavatel'om, zmena ceny diela bude
v tomto pripade rieSena dohodou stran, na zdklade pisomného odsiihlasenia objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni
o zvySent alebo zniZent polozku DPH;

d) prizmene terminov realizicie diela z dévodov nie na strane zhotovitel'a uvedenych v ¢l. 3.3
tejto zmluvy. Zhotovitel' bude opravneny na thradu vsetkych zdokladovanych nakladov
spojenych s takouto zmenou terminov realizdcie (napr. opiatovna mobilizicia zhotovitela,
dodatoctné dopravné naklady, prestoje, atd’.).
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Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

Uhrada za stavebné prace bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku. Objednavatel
neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok

Cena bude objednavatelom hraden4 mesa&ne na ziklade potvrdeného stpisu skutotne vykonanych
prac. Lehota splatnosti faktury je 15 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktdry objednavatel'ovi.

Faktira - dafiovy doklad musf obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podl'a § 10 zékona &.
431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov a § 71 zdkona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, minimélne vak:
a) oznacenie faktira - daitovy doklad a jej islo;
b) néazov a adresu sidla objednavatel'a a zhotovitel'a a adresu, na ktorti mé byt faktira zaslana,
1€0, DIC, IC DPH zhotovitel'a aj objednévatel’a;
c) Cislozmluvy a oznacenie diela;
d) oznatenie banky (n4zov a adresa banky, SWIFT kéd) a Cislo G¢tu (aj v tvare IBAN);
e) datum dodania plnenia;
f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zdklad dane, sadzbu dane, vy3ku dane, celkovi
fakturovant sumu zaokrihleni na dve desatinné miesta;
h) vysku zadrzného
i) néleZitosti pre ulely dane z pridanej hodnoty;
j} petiatku a podpis zhotovitel'a;
k) prilohy v zmysle tejto zmluvy

Za spravne vy&islenie vy$ky dane z pridanej hodnoty zodpovedd zhotovitel' v plnom rozsahu.
V pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty v zmysle zdkona, bude zhotovitel' fakturovat' dan
z pridanej hodnoty v silade s platnou legislativou aktualnou v ¢ase fakturdcie.

V pripade, Ze faktiira a jej prilohy nebude obsahovat vetky dohodnuté naleZitosti, objednavatel’ sumu
z ceny diela uvedent na takejto faktire neuhradi a vrati zhotovitel'ovi v lehote do troch (3) dnf od
dorutenia faktiry s uvedenim vietkych nedostatkov, ktoré sa maji odstrdnit. V tomto pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit dfiom riadneho dorucenia
opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zagle objednévatel'ovi faktiru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotovitel' je v pripade
vydania pisomnej podoby povinny faktiry zasielat’ do sidla objedndvatela uvedeného v zahlav{
zmluvy. Zmluvné strany sa tiez dohodli a objednavatel’ vyslovuje stihlas s tym, Ze zhotovitel je podl'a
vlastnej tivahy opravneny vyddvat a dorufovat faktiry podla tejto zmluvy v elektronickej forme.
Elektronické faktiry budi objednavatel'ovi zasielané v elektronickom forméte (*pdf) na emailovi
adresu: oumichalova@michalova.sk. Elektronickd faktira sa povaZuje za doruceni okamihom jej
odoslania.

Platba sa povaZuje za uhradenii diiom pripisania jej sumy v prospech uctu zhotovitel'a, ktory je
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok VI
Sposob realizacie diela

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat' pri plneni predmetu tejto zmluvy, resp. pri zhotovovani diela podla
tejto zmluvy, vietky stvisiace vieobecne zdvazné pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel' je povinny umoZnit:
e  objednavatelovi,
e  orginom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v rdmci svojich pravomoci,
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e inej osobe opravnenej na to vieobecne zdviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
objednavatel'om,

pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat prace stvisiace s realizaciou
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny riadne plnit’ vietky poZiadavky predpisov upravujticich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie odovzdat objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkych osdb, ktoré budi vykonavat' dielo.

Zhotovitel pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad a nedorobkov na diele je povinny
dodrziavat’ vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu
zodpovednost. Zhotovitel je predovietkym povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo
neho pred znedistenim, udrZiavat na stavenisku a pril'ahlych komunikacidch uréenych na dopravu
materialu poriadok a ¢istotu, odstraiiovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace
na vlastné naklady a nesmie vyptstat alebo dovolit vyptstanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost aochranu zdravia pri praci a bezpetnost
technickych zariadenf pri realizicii odstrafiovacich a stavebnych pric, najma v silade s ustanoveniami
vyhlasky Slovenského tiradu bezpeénosti prace a Slovenského banského tiradu é. 147/2013 Z. z. o
bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Zhotovitel prebera plna
zodpovednost za primeranost, stabilitu abezpecnost vsetkych pracovnych postupov a metdd
vystavby diela. Zhotovitel je povinny zaistit' bezpe¢nost vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku
a podniknit’ vietky patri¢né opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho
tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0séb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym tG¢inkom
realizdcie diela.

Zhotovitel je povinny pri plnenf tejto zmluvy riadit’ sa pisomnymi pokynmi objednavatel’a. V pripade
ak pokyny objedndvatel’a budd podla nazoru zhotovitel'a nevhodné, zhotovitel' na to objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude objedndvatel’ trvat na realizacii predmetnych
pokynov, zhotovitel' nezodpovedd za pripadné Skody sposobené nevhodnymi pokynmi objednavatel’a.
Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby potas predpokladanej
existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zarutend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita,
poZziarna bezpe¢nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ticelom
materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitel'om musia byt dokladované certifikdtmi
v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ je opravneny dat pracovnikom zhotovitela pokyn prerudit pricu, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpe¢nost uskutociiovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné
vaZne Skody.

6.10 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit' obleenie zretel'ne oznatené firemnou znackou

tak, aby mal objednévatel a stavebny dozor prehl'ad o I'ud'och pohybujtcich sa v ramci staveniska.

6.11 Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajiice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat,

a tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel’ povinny oznamit’
to bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi a navrhmit mu zmenu diela. Kym zhotovitel nedostane
pisomné pokyny objednavatela uréujlice spdsob a rozsah zmien diela je zhotovitel opravneny
vykonévanie diela prerusit iba v tej ¢asti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami.

6.12 Zhotovitel' sa zavizuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat podmienky

ustanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na tseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto
predpisy porusuju. Za tymto ti¢elom sa zhotovitel' zavizuje zabezpetit, aby v3etci jeho pracovnici,

5
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vratane pracovnikov subdodévatel'ov zhotovitel'a, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali
vietkymi nevyhnutnymi certifikitmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.13 Objednavatel alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania diela v ramci

pracovnej doby poziadat’ pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatel'ov zhotovitel'a o
absolvovanie skidky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej, resp. psychotropnej latky.
V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skisok sa zhotovitel' zavdzuje s okamZitou Gcinnostou
odvolat’ z prac na realizicii diela previnilého pracovnika zhotovitel'a alebo subdodavatel'a zhotovitel'a;
pre vyltiéenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania ski3ky pracovnikom
zhotovitel'a alebo subdodévatel'a zhotovitel'a ma pre ucely tejto zmluvy rovnaké tcinky ako pozitivny
vysledok skusky.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, bez suihlasu objednavatel'a nepohybovali

7.1

L2

7.3

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

alebo sa nezdrziavali na ¢astiach staveniska, ktoré bezprostredne nestivisia s vykonom prac na diele.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade ome$kania zhotovitel'a s riadnym a véasnym odovzdanim diela si méze objednavatel
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05% ceny diela za kaZzdy zacaty defi omeskania, celkovo vSak
maximalne do hodnoty 10 % z celkovej ceny diela.

V pripade omeskania objedndvatel'a s Ghradou ceny diela $pecifikovanej v €l. IV bod 4.1 vlehote
$pecifikovanej v ¢&l. V. bod 5.2 si méZe zhotovitel uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
deii omeskania z nezaplatenej ¢asti ceny diela.

Uplatnenim si zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok druhej zmluvnej strany na nahradu Skody
spdsobenej porusenim povinnosti, na ktori sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

Objednéavatel mézZe odstipit’ od tejto zmluvy, ¢iasto¢ne odstipit’ od tejto zmluvy a to z nasledovnych
ddévodov leZiacich na strane zhotovitela:

a) ak zhotovitel preukazatelne nezhotovuje dielo v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany objedndvatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 2 (dva) dni od
dorucenia pisomného upozornenia;

b) ak na zhotovitela bude vyhlidseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho
nastupcu.

Pokial sa od tejto zmluvy odstiipi a zmluvné strany sa pisomne nedohodnii inak,
- zhotovitel je povinny okamzite zastavit price na diele, okrem prac neodkladnych (vid'. ¢l.
VIII bod 8.3. tejto zmluvy),

- zmluvné strany vykonaji prevzatie doteraz vykonanych prac a doddvok na diele, o ¢om
vyhotovia pisomny protokol, ktory podpi$u a v ktorom budi uvedené vSetky prace a
dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stilade s touto zmluvou, ktoré
objednavatel’ prevezme a zhotovitel'ovi uhradi,

- zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska
zabezpeci ochranu staveniska.

Pod neodkladnymi pracami sa rozumeji price, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit ohrozenie
zivota alebo zdravia oséb, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku objednavatel'a alebo tretej
osoby.

Zhotovitel je opravneny odstipit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) ak je objednédvatel’ vomesSkani suhradou faktiry viac ako 15 (patnast) dnf po lehote
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9

splatnosti;
b) akobjednavatel neposkytne spolupdsobenie v zmysle tejto zmluvy.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit' objednivatel'ovi najneskér 7 (sedem) dnf vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Zhotovitel je oprdvneny odovzdat a objednavatel povinny
prevziat' dielo, resp. Etapu 1 a Etapu 2, aj skdr ako st terminy ur¢ené v ¢l. 3.1 tejto zmluvy. Na zdklade
navrhu zhotovitela, objednavatel’ zvold najneskér do 3 (troch) dni pisomnou pozviankou na
odovzddvacie a preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodni ¢asovy program
odovzdania a prevzatia diela.

K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a objedndvatel'ovi odovzdat' tieto doklady
(ak to predmet zmluvy (Dielo) vyzaduje):

- v pripade, ak budi pouZité: atesty a certifikdty vyrobkov, osvedéenia o skii$kach pouzitych

materidlov a konstrukcii,

- képiu Stavebného dennika,

- doklady o uloZeni likvidacii odpadu v siilade s pravnymi predpismi,

- iné zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody stran,

- vietky d'al3ie doklady vyZadované pravnymi normami pri kolaudicii diela.

O odovzdani a prevzati diela spi$e objednavatel a zhotovitel preberaci protokol.

Objednavatel sa zaviazuje dielo prevziat v pripade, ak bude dielo bez vad a nedorobkov bréniacich jeho
riadnemu uZivaniu a zhotovitel' odovzda pri odovzddvacom a preberacom konani objednévatel'ovi
vietky doklady uvedené v ¢l. IX bod 9.2 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo bude odovzdané s vadami
anedorobkami nebraniacimi riadnemu uZivaniu, zmluvné strany si v preberacom protokole
odstihlasia termin ich odstrdnenia.

V pripade ak objednavatel bezddévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté
a odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v der, kedy sa takéto konanie malo
konat. '

Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:
- zédkladné udaje o diele,
- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' dielo odovzdava a objednavatel dielo
preberd, pokial objedndvatel nevyuZije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
- dizku trvania zmluvne dohodnutej zdru¢nej lehoty,
- termin, do ktorého je zhotovitel' povinny vypratat stavenisko.

Ak objednavatel' odmietne prevziat dielo, je povinny spisat’ zdpis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov na diele braniacich jeho riadnemu uZzivaniu, pre ktoré
dielo nebolo prevzaté objednavatel'om, opakuje sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat’ 30 (tridsat) mesiacov a zaé¢ina plynut odo
dila odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

9.10. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zdruénej dobe, inak tieto prava

zanikaju.
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9.11.0bjednavatel’ oznami zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zarutnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K ozndmeniu pripadne predlozi dékazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.12.Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dnf po jej pisomnom obdrZani
a nasledne dohodniit' s objedndvatel'om spdsob a primeranti lehotu bezodplatného odstranenia vady.
Ak reklamuje objednavatel’ u zhotovitela vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je zhotovitel
povinny tieto odstranit v technicky najkratSom moZnom c¢ase. Objedndvatel mdZe na zdklade
pisomného poZiadania zhotovitela poskytnit’ dlh$iu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlhSiu
lehotu. V pripade, ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad
diela, tato lehota bude 30 dni od pisomného obdrzania reklamacie objednavatela zhotovitel'om.

Clanok X
VSeobecné a zaverecné ustanovenia

10.1.Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pri rieSeni otazok
neupravenych touto zmluvou sa zmluvné strany budi riadit’ prislusnymi ustanoveniami zakona ¢&.
513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

10.2.S vynimkou $tatutdrnych zastupcov objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zastupcami objedndvatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat
alebo dohodovat’ so zhotovitelom zmenu podmienok tejto zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah
diela, cenu diela alebo akokol'vek menit ustanovenia tejto zmluvy.

10.3.Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré nebudi objednavatel'om vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto zmluve, nebudii objednavatel'om
zhotovitel'ovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

10.4.Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doruované na adresy strdn
uvedené v ¢l I tejto zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred preukazatelne
oznamia. Pisomnost’ sa povaZzuje za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke
a/alebo képii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim
na adresu zmluvnej strany, a v pripade doporucenej zésielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tto zmluvnt stranu a podpisom takej osoby na dorulenke,
najneskor viak uplynutim 7. dfia nasledujiiceho po dni podania zésielky na prepravu, a to bez
ohl'adu na uspe$nost doruéenia a bez ohl'adu na to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou
obozndmila alebo nie.

10.5.Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve si pre zmluvné strany zavazné len vtedy,
ked st obojstranne podpisané anadobudni téinnost. Navrhy dodatkov k tejto zmluve moze
predkladat’ ktorakol'vek zo zmluvnych stran.

10.6.V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uctu alebo inych udajov alebo skuto¢nosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto zmluvy, kazdd zo zmluvnych strdn oznami tito skutonost
bezodkladne druhej strane.

10.7.Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy st oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost’ tejto zmluvy ako celku. Pokial' by sa v ddsledku zmeny pravnej dipravy
niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d'alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost’ tejto zmluvy ako takej, bude tato
zmluva posudzovani, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
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v tejto zaleZitosti spravovat’ vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial' sa zmluvné strany
nedohodni na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

10.8.Akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezakonné alebo nevyniititelné podl'a platného
préava, bude netcinné len v rozsahu, v akom tdto neplatnost, nezikonnost alebo nedostatok ¢i stratu
vynutitenosti postihuje pravo, bez akéhokol'vek vplyvu na zostivajiice ustanovenia zmluvy. Zmluvné
strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a i¢inné
a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho p6vodne zamys$l'anému ticelu.

10.9.Prilohou tejto zmluvy je:
e Priloha¢. 1. Ponuka zhotovitel'a predloZend vo verejnom obstaravani (vykaz vymer)

10.10. Tato zmluva sa vyhotovuje v4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch jej
vyhotoveniach pre kaZdi zo zmluvnych stran.

10.11. Tétozmluva nadobtuda platnost dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a i¢innost dfiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v silade s ust. § 47a zikona ¢. 40 /1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov a § 5a zdkona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

10.12. Zmluvné strany prehlasuji, Ze budi spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlep3e;j
moZnej miere. Za tymto tfelom sa budd zmluvné strany bez omeskania vzijomne informovat
o vetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

10.13. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, neuzavreli ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju preéitali, porozumeli jej obsahu a nemaju proti jej
forme a obsahu Ziadne namietky, ¢o potvrdzuji vlastnoru¢nymi podpismi.

V Michalovej, diia J O.0 9. 20260 V Bratislave, diia: ,,?_‘iOG&D-LO

Za objednavatela: : _ Za zhotovitel'a:

Ing. Terézia Tisovikova
starostka obce Vbredseda predstavenstﬁﬁé‘_ﬁ:g 1718049, 821 08 Braisfaya

/}.\@2 DIC: 2023231892
X 6.2
| A '

Ing. Rastislav ﬂ e /f A
podpredseda enstva



