ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,Obchodny zdkonnik®)

L.

Zmluvné strany
1. Objednavatel’: Obec Michalova
Statutarny orgén: Ing. Terézia Tisovéikova starostka obee
Sidlo: Michalova, Trosky 1, 976 57, Slovenska republika
1CO: 00313 599
IC.DPH : nie je platcom DPH y
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Zilina
Cislo uctu - IBAN: SK 68 5600 0000 0020 0162 5001
Opréavnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technickych : Ing. Terézia Tisov¢ikova
vo veciach zmluvnych : Ing. Terézia Tisov¢ikova
"Teleton: +421 903561808, +421 6189911
E-mail: starostka@michalova.sk
2. Zhotovitel: SPORTECH spol. s r.o.
Statutarny organ: Ing. Jozef Zubrik, konatel’ spolo¢nosti
Sidlo: Rudenkova 820/4, 965 01 Ziar nad Hronom
ICO: 36 056 367
LI 2020065234
IC DPH: SK2020065234
Bankove spojenie : Tatra banka a.s.
Cislo Gctu : SK19 1100 0000 0026 2979 0248
Registracia: Obchodny register Okresného sudu Banské Bystrica,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 7947/S

Oprévnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technickych : Ing. Jozef Zubrik

vo veciach zmluvnych : Ing. Jozef Zubrik
Telefon: +421 905 800 589
Fax: =
E-mail: jzubrik@sportech.sk
II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie nasledovného diela:
Viacagelové ihrisko s uzavretym hokejovym mantinelovym systémom v Michalovej v
stlade s projektovou dokumenticiou a s rozpoltom (rozpo€tom sa rozumie kryci list
rozpoétu diela, vypracovany zhotovitefom diia 12.10 2015), ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto
zmluvy, ato vietko v kvalite podla prisluinych STN a platnych technickych noriem,
schvalenych technologickych postupov a platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a
bezpe¢nostnych predpisov (d’alej ako ,,dielo”) .
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2. Zhotovenim diela sa rozumie uplné a riadne vykonanie vietkych stavebnych prac a inych
sivisiacich &innosti bez vad, vratane dodavok potrebnych materidlov a zariadeni
nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela, tak aby dielo bolo funk¢né a prevadzkyschopné
a vykonanie vietkych stvisiacich ¢innosti, a to aj v pripade ak nie s osobitne dohodnuté,
aviak prindleZia ku komplexnému vykonaniu diela, najma:

a) zabezpedenie a vykonanie v3etkych opatreni organizagného a stavebného charakteru k
riadnemu vykonaniu diela,

b) vietky prace a dodavky suvisiace s bezpetnostnymi opatreniami na ochranu l'udi a
majetku,

¢) zabezpedenie bezpednosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

d) zabezpelenie vietkych nevyhnutnych skusok, atestov a revizii podla noriem
vztahujtcich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykondvania a odovzdévania diela, ktorymi bude
preukazané dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov
diela, vratane zostavenia protokolov,

e) zabezpelenie atestov a dokladov o pozadovanych vlastnostiach vyrobkov ku
kolaudécii (aj podla zikona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zékonov a revizii vietkych elektrickych zariadeni s pripadnym
odstranenim uvedenych zavad,

f) odvoz a uloZenie vyburanych hmot a stavebnej sute na skladku vratane poplatku za
uskladnenie v suladu s ustanoveniami zakona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

g) uvedenie vietkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pdvodného
stavu (komunikécie, chodniky, zelefi, priekopy, priepusty a pod.),

h) zabezpetenie a splnenie podmienok vyplyvajucich z uzemného rozhodnutia alebo
inych dokladov.

3. Miesto uskuto&nenia diela; Obec Michalova, parcela &. C- KN 797 a 799 vedené na liste
vlastnictva &. 500, k. 4. Michalova.

4. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre objednévatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo v dojednanom case a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dalej sa zavizuje zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi riadne, v¢as, bez vad
a nedorobkov a v zodpovedajticej kvalite.

5. Zhotovitel’ prehlasuje, e mé oprdvnenie vykonavat Zivnost' v rozsahu predmetu diela a Ze
bude vietky prace vykonavat' s celkovou odbornou starostlivostou a ich uskutoériovanie
bude zabezpedovat’ pracovnikmi so zodpovedajicou kvalifikaciou.

6. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a
e disponuje takymi odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.

7. Zhotovitel' mdZe poverit' vykonanim diela alebo jeho &asti intt osobu. Pri vykonavani diela
inou osobou m4 zhotovitel’ zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

8. Objednéavatel’ sa zavizuje diclo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za
dielo dohodnuta cenu za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

9. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo podl'a finanénych moZnosti realizovat’ stavbu po
jednotlivych Castiach. Dalej verejny obstaravatel' si vyhradzuje prdvo poCas realizacie
stavby menit a upresfiovat’ jednotlivé polozky vykazu vymer, pripadne niektoré Casti
nerealizovat, s &im zhotovitel sihlasi.
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Cas plnenia

Cas realizacie diela:

Termin zahajenia diela: predpoklad 11.2015.
Termin ukondenia diela:do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

Odovzdanie
a prevzatie staveniska:  predpoklad 01.2016.

. Zhotovitel' je povinny ku diiu zahdjenia diela predlozit’ zhotovitelovi na odsthlasenie
gasovy harmonogram postupu préc, podla ktorého bude dielo realizovat' (dalej len ako
Zasovy harmonogram®). Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢asovy harmonogram je
zévizny a jeho nedodrZanie znamend podstatné poruSenie tejto zmluvy o dielo.

.V pripade ak zhotovitel' bude v omeSkani s riadnym a v¢asnym odovzdanim diela, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela bez DPH za kaZdy defi ome§kania s odovzdanim riadne vyhotoveného diela.

. Termin ukon&enia diela uvedeny v odseku 1 tohto ¢lanku, je kone¢ny s vynimkou:

a) zasahov vy3$%ej moci; pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po
uzavreti zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi = stranami
neovplyvnitelnych prekazok,

b) omegkania objednavatel'a s odovzdanim staveniska v lehote v zmysle odseku 1 tohto
¢lanku.

V pripadoch uvedenych v odseku 4 tohto &lanku, si zmluvné strany opravnené pozastavit
realizdciu diela a to po dobu trvania tychto prekazok. Pozastaveniu realizacie diela viak
musi predchadzat pisomné ozndmenie, dorudené druhej zmluvnej strane, obsahom
ktorého bude vymedzenie konkrétnej prekézky, ktord brani v realizicii diela. V pripade
pochybnosti je zmluvnd strana, ktord pozastavila realizdciu diela, povinnd existenciu
takejto prekazky preukédzat. Doba realizdcie diela sa tym automaticky predlZi o das
trvania okolnosti braniacej realizacii diela. Zmluvna strana, ktora realizdciu diela
pozastavila, je povinna bezodkladne informovat” druhu zmluvnu stranu o zéniku prekazky
braniacej realizécii diela.

Iv.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a &lanku IL. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v znenf neskorsich predpisov
a vyhladky Ministerstva financif Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava
zakon &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor$ich predpisov, priCom zmluvné strany
vychadzali pri dohode o cene zkrycieho listu rozpoCtu diela, vypracovaného
shotovitelom diia 12.10.2015. Celkova dohodnuté cena za vykonanie a dodanie diela je
57 854,15 Eur s DPH, slovom Pit'desiatsedem tisic osemstopit'desiatStyri eur
piitnast’ centov .

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢l. IL tejto zmluvy je stanovend ako cena maximalna,
t. j. bez moZnosti Gprav pocas trvania zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou,
s vynimkou pripadov uvedenych v odseku 6. tohto ¢lénku zmluvy.
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Rozpis ceny diela:

Cena bez DPH: 48 211,79 Eur

DPH 20 %: 9 642,36 Eur

Celkova cena diela: 57 854,15 Eur

Slovom: Patdesiatsedem tisic osemstopit'desiatityri eur pétnast’ centov.

. Cena za dielo, uvedend v odseku 1 tohto &lanku, pokryva vietky néklady spojené so
splnenim zavizkov podla tejto zmluvy.. Cena zaroven zohl'adiiuje kvalitativne a dodacie
podmienky materidlov, vyrobkov, a stavebno-montaznych prac, zodpovedajucich
vieobecne zaviiznym predpisom platnym ku diiu uzavretia zmluvy a platnymi STN.

. Pokial’ by touto zmluvou nebol objem vykonov a dodavok zhotovitel'a dostato¢ne urceny,
stanovuje sa tymto vopred, Ze zhotovitel’ je povinny bez naroku na akékol'vek zvysenie
ceny diela vykonat' vietky dodavky a vykony, ktoré su potrebné pre zhotovenie funkCne
vyhovujticeho, prevadzkyschopného a bezchybného diela.

. Préce, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od tejto zmluvy alebo bez prikazu objednavatel’a
(naviac prace), nebudu objednavatelom uhradene.

Jednotkové ceny st pevné. Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, omyly,
opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela za twcelom
zvySenia ceny.

. Zhotovitel' je opravneny fakturovat' len skutocne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany
dohodnti na obmedzeni rozsahu diela, je objednavatel povinny zaplatit' len cenu
primerane zniZend. Cenu je tieZ mozné zmenit v pripade zmeny sadzby DPH.

V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' bude fakturovat stavebny objekt po jeho
ukonéeni, odovzdani a prevzati samostatne podla skutotne vykonanych prac a dodavok
na prislu§nom stavebnom celku, pricom za skutoéne vykonané prace a dodévky sa
povazuji prace a dodavky, uvedené v Supise vykonanych prac a dodavok, ktory je vopred
odsthlaseny stavebnym dozorom objedndvatela.

. Prilohou faktiry musi byt Stpis vykonanych pric a dodéavok, vopred odsthlaseny
stavebnym dozorom objedndvatela a oceneny jednotkovymi cenami z rozpoctu
zhotovitela, ktory tvori prilohu &.1 tejto zmluvy. Ak ma Supis vykonanych prac a
dodévok vady, stavebny dozor objednavatela ho vrati zhotovitelovi do 5 pracovnych dni
od jeho doruéenia na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad.

. Zhotovitel' zodpoveda za skuto&nost, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace a dodavky sa
zhoduju s idajmi uvedenymi v Stpise vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych
préc a dodavok nemdZe obsahovat' prace a dodavky, ktoré nie st dohodnuté v tejto
zmluve.

Faktiry — dafiové doklady vyhotovené zhotovitelom v stlade s tymto ¢lankom dorudi
zhotovitel na adresu objednavatela. Zhotovitel' je povinny predkladat’ faktiury v 4
vyhotoveniach. Faktiry vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vietky nalezitosti
dafiového dokladu v sulade s platnou pravnou Upravou SR.

. 'V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' vietky nalezitosti dafioveho dokladu v stlade
s platnou prévnou upravou SR, alebo jej prilohou nebude Supis vykonanych prac
a dodavok, ma objednavatel’ pravo vratit' faktaru do 5 pracovnych dni od jej dorucenia na
doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova
lehota splatnosti pre objednavatela  zaéne plynut’ dorucenim opravencho alebo
doplneného daiiového dokladu.

Splatnost’ faktiry je 30 dnf od jej dorucenia objedndvatel'ovi.




V pripade omeskania objedndvatel’a so zaplatenim faktiry k terminu splatnosti je zhotovitel
opravneny pozadovat od objednavatel'a zaplatenie iroku z omeSkania vo vyske 0,05 % z
dlznej sumy za kazdy defi omeskania. Faktiry sa povazuji za uhradené diiom odpisania
finanénych prostriedkov z u¢tu objedndvatela.

Objednévatel’ je opravneny zadrzat' 10% z ceny diela dokoncené¢ho objektu v pripade, Ze
dielo bude mat’ pri odovzdani aprevzati vady anedorobky. Této suma bude uhradend
zhotovitelovi do 10 dni po ich odstréneni a podpisani potvrdenia o odstrineni vad
a nedorobkov.

VI
Rozsirenie alebo zniZenie rozsahu prac

V pripade zmeny rozsahu préc, vyvolanych objednavatelom, vypracuje zhotovitel' cenovia

ponuku podla poziadaviek objednavatel’a, pri¢om pre ocenenie naviac prac bude zhotovitel

pouzivat' ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat’ ceny z tohto rozpoctu,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny, ktord musi objednévatel’ odsuhlasit’.

Cenové ponuka, spracovana zhotoviteFom podla odseku 1. tohto ¢lanku bude podkladom

pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel’ berie zaroven na vedomie a sthlasi s

tym, Ze nad rdmec celkovej ceny diela uvedenej v odseku 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy o dielo,

zaplati objednévatel' zhotovitelovi len tie naviac prace, ktorych rozsah a cena buda pred

zadatim ich realizacie odstihlasené formou oboch stran podpisaného dodatku k zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo cenovii ponuku alebo ndvrh dodatku kzmluve

neakceptovat’.

Do ceny diela sa nebudi zahfiiat' prce, ktoré sa nebudl realizovat, alebo sa budi

realizovat’ v men3om rozsahu, ako je schvaleny vykaz vymer.

VIL
Stavenisko a stavebny dennik

. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu
zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zdstupcovia oboch zmluvnych stran.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stic¢asne so staveniskom:

e 1x kopiu stavebného povolenia.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze :

e stavenisko bude oznadené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
Gi¢astnikoch vystavby; zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie staveniska
bezpetnostnym znadenim v zmysle nariadenia &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
bezpetnostné a zdravotné oznalenie pri praci a nariadenia C. 396/2006 Z. z. o
minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko;

e na stavenisku na néklady zhotovitel'a zabezpe¢i umiestnenie a udrziavanie dopravnych
znadiek v savislosti s priecbchom prac vstlade s predpismi o pozemnych
komunikéciach;

e stavenisko bude zabezpedené pred vstupom neopravnenych oséb a bude umoziovat
bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov, technologického zariadenia a umiestnenie
zariadenia staveniska;
na stavenisku bude umoZneny bezpe&ny pohyb 0sdb vykonavajucich stavebné prace;
na stavenisku bude zabezpegeny odvoz alebo likviddciu odpadu;

e stavenisko bude zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpeCena bezpecnost’ a
ochrana zdravia Fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia
podrla osobitnych predpisov.
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3.

3
6.
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10.

11.

12.

Zhotovitel' zabezpeéi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. o
miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko najneskor ku diiu

zahéjenia diela.

. Zhotovitel  je povinny pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidécii staveniska

dodrriavat  ustanovenia osobitnych predpisov (najmé stavebny zdkon, vyhlasku ¢.
147/2013 7. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, nariadenie &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe apod.)
Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska odpad a za poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe.

Zhotovitel bude odo diia odovzdania staveniska viest' stavebny dennik, do ktorého budu
zmluvné strany zapisovat vietky skutoénosti doleZité pre vykonanie diela.

Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dila jej zahdjenia do riadneho ukoncenia prac
v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit’
oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu.
Dalgiu képiu stavebného dennika si odoberd stavebny dozor. Do stavebného dennika sa
zapisuji vietky skutoénosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najmi tdaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, idaje dbleZité pre postiidenie hospodarnosti préc a udaje nevyhnutné pre
postdenie prac orgdnmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci
zhotovitel'a, pripadne jeho zdstupca a ich predstaveni. Povinnost viest' stavebny dennik
kond&{ diiom odovzdania a prevzatia pric Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitela.

. Zhotovitel’ je povinny cestou stavebného dennika upozornit’ objednavatel’a na skutoénosti,

ktoré budu mat’ za nasledek preruenie prac, najmé:

e zistenie chyb v projekte

e ak by pokradovanie v pracach spdsobilo v d’aldom obdobi Skodu, alebo by bola
ohrozena bezpe&nost’ pri praci, alebo bezpe¢nost’ tretich 0s6b.

. Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie

pric podla zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat
technologicky postup pric. Ak stavbyveduci zhotovitela do troch pracovnych dni nepripoji
svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym zdpisom, poklada sa to za jeho suhlas

s obsahom.
Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskor do 7 dni odo dila odovzdania a

prevzatia diela.
Zhotovitel uréuje ako stavbyveduceho s povinnostou viest' stavebny dennfk:

Mer. Peter Cernsk tel. & +421 918 907 840

Objednavatel uréuje ako stavebny dozor: Ing. Peter Kordiak

VIIL.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpedenstvo $kody na fiom, nihrada $kody

Vlastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej Casti ma objednavatel, a to od momentu
vzniku diela alebo jeho zhotovenej Casti. Nebezpetenstvo vzniku Skody na diele pocas
jeho vykonavania zné$a zhotovitel' a to az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi
na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.




2. Veci, stavebny materiél a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel’.
Nebezpetenstvo vietkych $kod na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizécii diela
spdsobenymi nesie zhotovitel. Kipna cena tychto veci je si¢astou ceny za dielo. Veci a
material obstarany zhotovitefom na vykonanie diela sa stiva siCastou diela ich
spracovanim (zabudovanim).

3. Zhotovitel' sa zavizuje v zdujme dosiahnutia pozadovanej kvality diela pouZif na jeho
zhotovenie len stavebné vyrobky spliiajice podmienky zak. & 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, resp. vyhl. &. 264/1999
Z. z. technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znen{ neskordich predpisov. Prislusné doklady k tymto vyrobkom
predlozi zhotovitel objednévatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim, sthrnne pri
odovzdani a prevzati diela.

4. Zhotovitel' postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost’ za vykonanie
préc na diele podl'a zmluvy. Pritom musi dodrZat’ vieobecne zévézne i miestne predpisy,
zodpoveda za riadenie préc na diele vratane riadenia akoordinovania prac svojich
subdodévatelov a za poriadok na stavenisku, ako i za &innosti majtice negativny vplyv na
Zivotné prostredie.

IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dokonéenim diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost” diela pre uspesné
ukondenie preberacicho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a
technické parametre diela v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku.

2. Zhotovitel vyzve objedndvatel'a k odovzdaniu a prevzatiu diela zdpisom do stavebného
dennika. Objednavatel’ na zéklade tohto ozndmenia zvold do 7 dni preberacie konanie. O
preberacom konani bude spisany protokol, ktory obe zmluvné strany podpi3u.

3. Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2 vyhotoveniach
minimélne:

e projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim v3etkych zmien
podPa skutodného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,
e zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, vratane
atestov, certifikatov na pouzité vyrobky a materidly a vyhldseni o zhode
e spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok (revizne spravy) u
vyhradenych technickych zariadeni,

stavebné denniky,

zapisnice a osveddenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,

doklad o spdsobe naloZenia so vzniknutym odpadom pocas realizacie diela
o ostané doklady potrebné ku kolaudacii diela a podl'a prislusnych STN.

4, V pripade, ak zhotovitel na odovzddvacom - preberacom konani neodovzda
objednévatelovi doklady uvedené vodseku 3. tohto Clanku, resp. niektoré z tychto
dokladov alebo tieto doklady budii netplné, nie je mozné povazovat dielo za dokonCen¢ a
prevziat’ ho. To znamend, Ze chybajtce doklady, az do doby ich predloZenia, si povaZzované
za vadu, ktord brani uzivaniu diela.

5. Objednavatel' sa zavizuje dielo prevziat' aj s vadami, ak tieto vady, kazda sama alebo v
spojeni s ostatnymi, nebrdnia riadnemu uzivaniu diela. Vady diela zistené v preberacom
konani, ktorych odstranenie bude dohodnuté v protokole z tohto konania, sa povazuju za
odstranené aZ podpisanim Zépisnice o odstraneni vad z preberacieho konania.

6. V pripade zistenia zévad diela, ktoré brénia riadnemu uZivaniu diela, objednavatel’ dielo
neprevezme, ale spise sa so zhotovitefom zapis, ktory bude obsahovat zistené nedostatky a
spdsob  ich odstréanenia, ako aj lehotu, v ktorej ich ma zhotovitel' odstranit. K
protokolérnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dojde aZ po odstraneni tychto zavad.
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. Zhotovitel je povinny poskytnit objednavatelovi pre tucely kolauda¢ného konania
nevyhnutna siéinnost. Zhotovitel' je povinny sa zucastnit’ kolauda&ného konania, pokial
ho prizve stavebny urad. V pripade, Ze sa zhotovitel napriek riadnemu pozvaniu
nedostavi, nesie vietky naklady na opakované kolauda¢né konanie.

Objednavatel je povinny poslat bez zbyto¢ncho odkladu zhotovitelovi képiu
kolauda¢ného rozhodnutia, pokial si v iom stanovené povinnosti zhotovitel'a. Zhotovitel
je povinny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z kolaudaného rozhodnutia v lehote tam
stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskér do 15- tich dni odo dna dorucenia
kopie kolaudagného rozhodnutia.

X.
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Z¢ dielo méa v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti,
zodpoved4 technickym normam a predpisom SR, nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k tdelom predpokladanym v tejto
zmluve a preber na seba zaviizok, Ze predmet plnenia bude v zaruéne; dobe spdsobily na
pouzitie na Gi¢el v zmysle projektovej dokumentacie.

. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednévatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na nevhodnost’ objednavatela upozornil a ten na ich
pouziti trval.

. Zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi na dielo zdruku za akost. Zaru¢na doba na dielo je
v trvani: 60 mesiacov. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

. Z4rutna doba zagina plynuf diiom odovzdania diela na zéklade Protokolu o odovzdani a
prevzati diela. V pripade opravnenej reklamacie sa zdrucna doba predlzuje o dobu, po ktort
bola odstrafiovana vada diela. Ozndmenie vad diela (reklamacia) musi byt v pisomne;
forme a musi obsahovat’ oznadenie vady diela, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa
vada prejavuje. Zhotovitel' je povinny reklaméaciu vybavit’ bezodkladne, najneskor do 15
dni po jej pisomnom ozndmenti, havarijné stavy bezodkladne. Za pisomnt formu ozndmenia
vady (reklamacie) sa povaZuje aj oznamenie na ec-mailova adresu zhotovitel'a:
starostka@michalova.sk.

Objednévatel’ ma pravo zabezpedit' odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
inou osobou na riziko a na néklady zhotovitel'a, ak zhotovitel’ po ozndmeni zistenych vad,
vady neodstrani v lehote podFa odseku 5. tohto ¢lanku.

. Zhotovitel je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom
odstranenej vady.

.V pripade, ak zhotovitel' neodstrani reklamovang vady diela v dohodnutej lehote, je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy
deri omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu $kodu, ktort mozno
vymadhat’ samostatne.

Objednavatel' je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
reklamované vady diela odstraniovat’.



XI.
Podmienky vykonania diela

. Pri realizacii diela je zhotovitel’ povinny postupovat v sulade s projektovou dokumentaciu a
podl'a dasového harmonogramu postupu prac v kvalite podla prislusnych STN a platnych
technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, platngch —pravnych,
prevadzkovych, poziarnych a bezpetnostnych predpisov ako aj v silade s ustanoveniami
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny podas realizdcie diela postupovat’ tak, aby nedoslo k poskodeniu
stvisiacich pozemkov, objektov, majetku objedndvatela  a tretich 0sdb a k ohrozeniu
zdravia a Zivota osdb. Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody spdsobené pocas dodavky
tovarov a prac vlastnou vinou a/alebo vinou subdodavatefov, ktoré vznikli objednévatel'ovi
a/alebo tretim osobam v suvislosti s dodavkou tovarov a prac podla tejto zmluvy alebo ako
ich priamy dosledok.

. Ziadna &ast diela nebude zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel’ je povinny umoznit skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel 2 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast’ diela bude zakryvat.
Stavebny dozor vykona kontrolu.

V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
nesie néklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

. Skugky - riadne zhotovenie diela zhotovitel' preukéze vykonanim komplexnych funk¢nych
skugok uréenych prislugnou STN alebo projektom. Zhotovitel' ozndmi objednavatelovi 7
dni vopred termin konania funk¢nej skasky.

. Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych o0sdb na stavenisko, za akukol'vek stratu alebo poskodenie diela,
materidlov, zariadeni, ktoré st predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poSkodenie
majetku (iného ako dielo), za umrtie alebo zranenie akejkol'vek osoby v suvislosti s
realizéciou diela a to podas celej realizacie (vykondvania) diela ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpefnosti prace a ochrany zdravia pri praci, za bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych précach, za dodrZiavanie vicobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného
prostredia ako aj za dodrziavanie platnych poZiarnych predpisov a za poziarnu ochranu
diela. Zhotovitel’ jej povinny preukézatelne poucit’ vietkych zamestmancov pracujucich na
stavbe o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a zabezpelit' im ochranné pracovné
pomdcky.

. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
majtcich prislusnd kvalifikiciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poZiare, havarie a pod.) vodi prislusnym Stitnym orgdnom a vznik takejto udalosti
ozndmit neodkladne aj objednévatelovi za u&elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

. Za kazdé porusenie protipoZiarnych, hygienickych, bezpeénostnych a technologickych
predpisov mé objednavatel’ nirok sankcionovat’ zhotovitela zmluvnou pokutou vo vyske 30
€ za kazdu osobu. Objednavatel’ sa viak zaviizuje pristipit’ k uplatneniu zmluvnej pokuty z
uvedenych dbévodov len vtedy, ak zhotovitel porusuje tieto predpisy aj napriek
predchéadzajiicom upozorneni objednavatela.
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XII.
Odstapenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto

zmluve zakladd opravnenie odstipit’ od zmluvy tej strane, ktord je poruSenim povinnosti

dotknutd. Sposob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a

je ho mozné vykonat' do 30 dni od ¢asu, kedy sa strana, ktord chce pravo odstupenia

uplatnit, o podstatnom porusent tejto zmluvy dozvedela.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel vykondva dielo bez objektivnej pri¢iny v rozpore Casovym
harmonogramom, s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi
postupmi urenymi platnymi predpismi, alebo zhotovitel nepostupuje podla
projektovej dokumentacie, nedodéva materidl poZadovany v projektovej dokumentacii,
vykondva naviac prace v porovnani s projektovou dokumentaciou bez suhlasu
objednavatel'a (investora);

b) ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v odseku 1 ¢élanku VII. tejto
zmluvy.

Odstupenie je moZné aj od &iastotne splnenej zmluvy.

Odstipenie od zmluvy musi byt pisomné, musi v fiom byt uvedeny dévod odstupenia a

musi byt doru¢eny druhej zmluvnej strane.

XII1.
Zavereéné ustanovenia

Priloha & 1 (rozpoget) tvori neoddelitel'na sicast’ tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze udaje uvedené v zéhlavi tejto zmluvy su pravdivé a zavizuju
sa vzdjomne ozndmit’ druhej strane kazdu zmenu, ktord by mohla mat’ vplyv na plnenie
zmluvnych zévizkov. Zmluvné strany sd si vedome, Ze pri neoznameni takejto skutoénosti
buda znasat’ nasledky, ktoré mdZu drubej zmluvnej strane z neznalosti tychto tudajov
vzniknut'.

Tito zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
Gi¢innost ditom splnenia odkladacej podmienky uvedenej v odseku 2 ¢lanku IV. tejto
zmluvy.

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné
len za podmienky, Ze su vykonané pisomnou formou, st prehldsené ako sucast’ alebo
dodatok k tejto zmluve a sti obojstranne podpisané zmluvnymi stranami.

Pokial' nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych
stran, ako aj pravne pomery z nej vyplyvajlice, vznikajuce a stvisiace zdkonom ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskordich predpisov a ostatnymi platnymi
pravnymi predpismi.

Vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovetkym vzajomnou dohodou.

V pripade, Ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neuéinnym
a/alebo nevykonateI'nym, nie je tym dotknutd platnost’, G¢innost a/alebo vykonatelnost
ostatnych ustanoveni zmluvy. Strany sa zavdzuju bez zbyto&ného odkladu po tom, ako
zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, neudinné a/alebo nevykonatel'né,
nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v Co najvéciej
miere zodpovedat’ voli stran v Case uzatvorenia zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné strany nie su opravnene bez predchadzajuceho
sthlasu druhej zmluvnej strany previest’ (postipit) svoje pohladavky vzniknuté na zéklade
tejto zmluvy a/alebo z nej vyplyvajuce na inu osobu, pokial' zmluva neustanovuje pre
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konkrétny pripad inak. Toto ustanovenie je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2
zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
Zmluva je zaviizna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa doruduju na adresy zmluvnych stran, uvedené v zahlavi

tejto zmluvy alebo na taki int adresu, ktorG dand zmluvna strana pisomne ozndmila druhej
zmluvnej strane v stlade s tymto bodom zmluvy. Pisomnosti sa povazuju za doru¢ené diiom
ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (prijemcom). Pisomnosti sa povazuju za dorucené
aj ditom odmietnutia prevzatia pisomnosti alebo ditom vratenia pisomnosti odosiclatefovi z
dévodu nepritomnosti adresata alebo inak zmareného dorucenia (napr. adresat neznamy,
adresat si zasielku nevyzdvihol v odbernej lehote).

Tato zmluva je vyhotovena v tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia
obdri objednévatel, dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel .

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si sposobilé na pravne tkony, ich zmluvné voInost' nie je
obmedzena, zmluvu uzatvorili po vzdjomnej dohode na zaklade ich slobodnej a vaznej
vole, ktorG prejavili urdite a zrozumitelne, zmluvu neuzavreli v tiesni za ndpadne
nevyhodnych podmienok, zmluva je urobend v predpisanej forme, zmluvu si pred jej
podpisanim preéitali a na znak suhlasu ju podpisali.

V Michalovej, dita 03.11.2015 V Ziari nad Hronom, dtia 03.11.2015

Objednavatel’:

——

I e Vil = v e
Ing. Terézia Tisov¢ikova, starostka obce Ing. Jozef ZAbrik — Konatel spolo&nosti

Priloha &. 1 — Kryei list rozpoCtu diela:

1.a) — Stavebna &ast’ Michalova 33 x 18 m

2.b) — Kablova pripojka

3.c) - Osvetlenie 6 x 100 W
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