ZMLUVA O DIELO

¢. 36/2018/PS

(dalejlen,, Zmluva “)
uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni nasledovne :

I
Zmluvné strany

1. Objedndvatel: Obec Michalova
Sidlo: Trosky €. 1, 976 57 Michalova
Z?stl]pen\?: | ot
ICO: )
Bankové spojenie:
IBAN:
Opravnené osoby pre rokovanie
- vo veciach technickych: INE. TEresid 1 puUYLIN Yy wame e —_ 8
- vo veciach zmluvnych: Ing. Terézia Tisovéikova, starostka obce

(dalejlen ,, Objedndvatel “)

a
2. Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. 0.
Pravna forma: spolocnost s ru¢enim obmedzenym
Sidlo: Kysihybelska 29, 969 81 Banska Stiavnica
Zastupeny: Ing. Vladimir Gallo, konatel snoloénosti
Oznacenie registra a €islo zéi
ICo:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Opravnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technickych: Ing. Terézia FaSanekova
- vo veciach zmluvnych: Ing Vladimir Gallo
Telefén: - ‘ 045/694 90 21
E-mail: kminiakova@combin.sk

(dalej len ,, Zhotovitel )
{Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu , Zmluvné strany *)

.
Predmet Zmluvy

1. Na zaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu ,Stavebné prace na
vodojeme 4 x 50 m? v obci Michalova®. Stavba bude realizovand v rozsahu uréenom vykazom
vymer vySsie uvedenej stavby, ktory bol obstaravatelom wvydany ako sucCast projektovej
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dokumentacie za Ucelom kalkulacie ceny diela. Tato Zmluva je uzatvarand podla § 117 zdkona NR
SR €. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zaft dohodnut( cenu.

ill.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo zhotovené podia bodu II./1. tejto Zmluvy bude vypracované podla projektu ,Michalova —
rekon3trukcia a roziirenie verejného vodovodu®, vypracovaného ing. Bursom vroku 2016.
Dévodom realizécie diela je sGcasny stav, pri ktorom v existujicom vodojeme o velkosti 1 x 80 m3
dochadza k dnikom vody, ¢im sa zhorSuje stav zasobovania vodou pre obyvatefov obce, najma
v letnom obdobi a v obdobiach zvy3eného odberu vody. Nové privodné potrubie zabrani dnikom
vody a v budlcnosti po vybudovani nového, pldnovaného vodojemu o velkosti 4 x 50 m? bude
toto potrubie slUZit aj pre tento vodojem.
Dielo je 3pecifikované v Prilohe ¢. 1 — Vykaz vymer a bude vykonané na nasledovnych stavebnych
objektoch: .

a) SO 01.1-vodojem 4 x 50 m* (okrem samotnej dodavky vodojemu),

b) SO 01.3 - odpadové potrubie,

c} SO 01.4 - pristupova komunikicia,

d) SO 01.6 — NN pripojka pre vodojem.
Sucastou predmetu plnenia su aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likviddcii odpadov,
doklady o zhede zabudovanych vyrobkov.

v.
Sposob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objednavatel pocas realizdcie prdc ma pravo kontrolovat dodéavku stavebnych prac a materialov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote.
Zamestnanci Objednavatefa méZu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou Einnostou.

Zhotovitel urcuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik: Ing. lvan Solivarsky
tel. €. 0903 805 447.

Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdr¥iavaji
v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej
Zhotovitel sa zavézuje dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpefit stavbu z hladiska bezpeénosti
prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nemd v pripade,
pokial z dévodov na strane Objednévatela ddjde k prerudeniu vykonavania diela,

Vietky odborné priace musia vykondvat zamestnanci Zhotovitefa alebo jeho subdodévatelov,
ktori majua prislusnu kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizicii diela dodrZiavat vietky STN a bezpecnostné predpisy, vietky
zakony aich vykondvacie vyhldsky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov 3Statnej spravy, ktoré si obsiahnuté v dokladovej &asti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal Objednavatel a dotykaju sa jeho €innosti.
Zhotovitel sa zavdzuje v zadujme dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouZif na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky spifiajice podmienky zak. & 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch v zneni
neskor3ich predpisov resp. vyhl. €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov.
Prisludné doklady k tymto vyrobkom predloZi Zhotovitel Objedndvatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim, suhrnne pri odovzdani a prevzati diela. '
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a v9§kové body aZ do odovzdania

a prevzatia stavby Objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatle préc, ktoré vdalfom pracovnom

postupe budl zakryté alebo sa stan( nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom

denniku vyhradi stavebny dozor Objedndvatela. Vyzva musi byt doruc¢ena najmenej 3 dni vopred.

Skugky — riadne zhotovenie diela Zhotovitel preukaZe vykonanim komplexnych funkénych skasok

uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami Objednavatelovi 7 dni vopred

termin konania funkénej skdGsky.

Zodpovednost za pripadnl 3kodu, ktora vznikne na diele ¢innostou Zhotovitela alebo vy$Sou

mocou v priebehu realizacie znasa Zhotovitel. Objednavatel Skody na diele znd3a v pripade,

pokial doslo z ddvodov na jeho strane k preruseniu vykondvania diela.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou

realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny riadne

ukonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatef mbZe prevziat i dielo, ktore ma

drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objedndvatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskdr do 3 dni od terminu stanoveného

Zhotovitelom, zatat preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Zhotovitel je povinny pripravit a predioZit Objednavatelovi pred zalatim preberacieho konania

potrebné doklady, najma :

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré st siéastou odovzddvanej dodavky, vratane atestov,
certifikdtov a vyhldseni o zhode

b} stavebné denniky

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzatf spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude

podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi Ohjednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo

preberd alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise

o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt

uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokondéend praca oproti projektu.

V.
€as plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom case :

= termin zacatia prac : do 5 dni odo diha odovzdania staveniska.

= termin ukoncenia vykonavania diela: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

Cas plnenia sa predizi o &as prekazok na strane Objednavatela, uvedenych v daléich
ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predfZi o &as takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela beinym projektom
predpokladanym alebo pre wykondvané prace obvyklym technologickym postupom.
Predpokladom pre spocivanie lehoty plnenia je najmenej zaznam opravneného zastupcu
ktorejkolvek zmluvne] strany, osvedcujoci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienock
v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podfa tejto Zmiuvy.

Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spdsobilost diela pre Uspesné
ukonéenie preberaciecho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu
a technické parametre diela {revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

Stranag 3z 9



10.

11.

V pripade omeskania Objednévate!’a v pineni zavazkov, vyplyvajacich zo Zmiuvy, Zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodnid novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy. Po &as omegkania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj. riadne financovanie
a platenie diela, nie je Zhotovitel' v omeskani so spinenim zdvizku.

Pripadné dokoncenie a prevzatie préc pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
sthlasom Objednavatela.

V pripade prerudenia pric z dévodu na strane Objednavatela, alebo z dévodu pésobenia vy3iej
moci, Zmluvné strany dohodnii novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy, pricom prediZenie
lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo treba vykonavanie prac prerusit.

VL
Spolupdsobenie Objetndvatela a Zhotovitela

Projekt zabezpedil Objedndvatel apredloZi ho Zhotovitelovi spolu vdvoch vyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.
Objednavatel predloZi spolu s projektovou dokumentéciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych os6b
a organov k projektovej dokumentacii.
Zmeny oproti projektu stavby méZe Objednévatel uplatnit po vzajomne]j dohode so Zhotovitefom
a projektantom.
Ak budd pri vykondvani stavebnych prdac zistené chyby projektovej dokumentacie odovzdanej
Objednavatelom, je Objednavatel povinny zabezpelit odstrinenie tychto vad v dohodnutej
lehote. Zhotovitel je povinny po tito dobu prace s tymito vadami nezainat alebo prerugit
a Objednavatel je povinny sthlasit so zodpovedajiicou zmenou terminu a ceny.
Objednavatel' je povinny predloZit Zhotovitefovi schvédleny plan bezpe&nosti prace v sulade
s platnou legislativou, najmad § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko najneskdr ku diu
odovzdania staveniska.
Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitefovi zapisnitne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska Objednavatel Zhotovitelovi odovzd3

= stavebné povolenie

»  prislichajice rozhodnutia orgdnov §tatnej spravy tykajice sa éinnosti na predmetnom diele
Lokalitu na odvoz auskladnenie vyburane] sute azeminy zabezpeduje Objedndvatel, pritom
Zhotovitel sa zavdzuje stavebnt sut na takdto skladku ukladat a materidly vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin. Stavebny dennfk bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zdkona &.
50/1976 Z. z. v platnom zneni.
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pocas pracovného Casu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v flom vietky naleZitosti podstatné pre vykondvanie diela.

Objednavatel sa zavdzuje pravidelne, minimdlne viak 1x tyZdenne na zapisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat néleZitosti v zmysle
stavebného zakona.

Zhotovitel na poZiadanie Objednédvatela umoZni Objednavatefovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho spracami na diele
a poskytnut im vetku potrebnu siinnost. Opravnenymi osobami si predovietkym:

= Poskytovatel hendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

» {tvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

= Najvy3i kontrolny drad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

* Organ auditu, jeho spolupracujlce orgdny a nimi poverené osoby,

* Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

® QOsoby prizvané orgdnmi v sdlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES
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VI,
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za dielo je vsulade s ponukou Zhotovitela stanovend dohodou zmluvnych stran podfa
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a platna pri splneni kvalitativnych
a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych
postupov a hezpeénostnych predpisov, materidlov a technologickych €asti v I. kvalitativnej triede
vo vyske :

Cena diela bez DPH : . 146 090,61 €
DPH20%: 29218,12 €
Spolu cena diela s DPH: 175 308,73 €

Slovom: stosedemdesiatpittisictristoosem a 0/73 eur

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto €lanku je doloZena podrobnou kalkulaciou
Zhotovitefa (poloZkovitym rozpoltom) aje uloZend 2x u Objedndvatela a 2x u Zhotovitela.
PoloZkovity rozpocet tvori, ako Priloha €.1 — Vykaz vymer, nedelitelna sucast tejto Zmluvy.

Na predmet obstarania podla oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny uréena
na obdobie 2 rokov od ukonéenia verejného obstaravania.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac,
ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méZe Zhotovitel tieto prace
realizovat a Uctovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil Objednavatel pisomne vratane ceny a to
minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom poZadované, pripadne
vyvolané naviac prace odsdhlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpoéte, av pripade potreby vzniku novych poloZiek,
Zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania
prac po termine uvedenom v bode 3 tohto ¢lanku, pokial ¢asovy skiz vznikol z d6vodov na strane
Objednavatela, sa cena takychto prac bude menit pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych préc,
publikovanych SU SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poZiadaviek Objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoditané a to vrozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoétu.

Objednané naviac prdace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu {t) si Zmluvné strany
povinné premietnut do zdkladnej Zmluvy o dielo dodatkom k zmluve o dielo. Rovnako s povinné
dodatkovat aj zmenu ceny z dévodov Easovych sklzov na strane Objednavatela na ¢as po termine
uvedenom v bode 3 tohto clanku.

Zhotovitel vystavi faktiru 1x mesacne na zdklade sOpisu vykonanych pric potvrdenych
Objednavatefom podfa cenovej kalkulacie. Stavebny dozor Objednavatela je povinny vyjadrit sa
(odsahlasit alebo s oddvodnenim odmietnuf) k supisu vykonanych prac do 5 dni od jeho
predloZenia. '

Zmluvné strany sa vsuUlade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsihlasené
Objednavatelom na zistovacom protokole sa povaZuju za Ciastkové plnenie na td istd zmluvu
o dielo a kazdé Ciastkové mesalné plnenie sa povaZuje za samostatne zdanitelné pinenie, pricom
okamih zdanitelného plnenia nastane v sulade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. €. 222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel na kaZdé zdanitelné plnenie vyhotovi mesaéni
faktaru — danovy doklad — v stlade s platnymi predpismi.

Po ukonéeni diela vystavi Zhotovitel koneénd faktiru do 10 dni. Konedna faktura bude
pozostavat zo supisu mesaénych faktar, doplnend o fakturéaciu préac za posledné nevyfakturované
obdobie.
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10. Drobné zmeny a doplnky vyplyvajtice z operativnych potrieb pri realizécii diela budd dojednavané

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

formou.zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budd podkladom pre fakturdciu
po odsuhlaseni Objednavatefom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktir {Ciastkovych, koneénych), tarchopisov a dobropisov je 60 dnf od ich dorudenia
druhej zmluvnej strane. Dfiom Uhrady je def pripisania dlZnej sumy z G¢te diZznika v prospech
uétu veritela,

FaktlGra — origindlny pisomny doklad musi spifiat naleZitosti dafiového a Gétovného dokladu
v jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujlicej strany s tymito Gdajmi :

a) oznacdenie, Ze ide o faktiru

b) 1CO oboch zmluvnych stran

c) naleZitosti podfa § 74 zdk. ¢. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskor$ich predpisov

d) Eislo objednavky alebo Zmluvy (vratane platnych dokladov)

e} dein vystavenia faktiry

f} den odoslania faktury

g) termin splatnosti faktdry

h) konstantny symhbol

i) formu dhrady

j) vysku pinenia celkom

k) sumu k dhrade

I} meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

m) peciatku vystavovateta faktury

n} miesto vykonu prac
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti dohodnuté v bode 12. tohto &lanku, je
Objednavatel opravneny faktiru vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktdGry prestdva
plynat lehota splatnosti a tato plynie celd odo diia dorucenia opravenej (novej) faktary.
V pripade omeskania so splnenim penainého zavizku ma Zhotovitel pravo fakturovat
Objedndvatefovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z dlinej sumy za kaZdy deii omeskania.
V pripade, Ze d&jde kzrudeniu alebo odstipeniu od tejto Zmluvy zdévodu na strane
Objednavatela, budi Zmluvné strany postupovat spdsobom dojednanym v dalSich ustanoveniach
tejto Zmluvy.

Obe Zmluvné strany vylucuji postipenie pohladavky bez predchadzajicej pisomnej dohody a ak
sa Zmluvné strany na moZnosti postupenia dohodnt, je moZné toto postUpenie vykonat len do
vysky zékladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa Zmluvné strany zavazuji vysporiadat v zmysle zak.
€. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskor3ich predpisov a uhradit ju priamo. Pre pripad postipenia
pohladévky bez predchadzajlicej pisomnej dohody sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute
rovnajlcej sa sictu 100 % sumy postipenej pohladavky a jej prisluSenstva, existujiceho alebo
Gctovatelného ku difu takéhoto postipenia.

Faktira musi byt vystavena v originali.

VIN.
Zaruéna doba za zrealizované dielo

Zaru¢na lehota na dielo zrealizované Zhotovitefom je 60 mesiacov a zaCina plynut odovzdanim
a prevzatim diela. Zaruéna lehota viak neplynie v ase, pocas ktorého Objednavatel nemohol
dielo uZivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zarutna lehota na material a na
vyrobky, ktoré su sucastou diela, ale Zhotovitel neméze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podra
lehoty uvedenej vyrobcom na zaru¢nom liste, najmenej viak 24 mesiacov.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdriby diela Objednavatefom
resp. uZivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

IX.
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10.

Zodpovednost za vady, sankcie

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnG po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zdkonnika a ktoré vznikli z dévodu porudenia povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez
zbytoéného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie Objedndvatefom resp. budicim
uZivatefom diela v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi .normami, predpismi ake aj usmerneniami
a poziadavkami Objednavatela v zmysle stavebnych noriem. ‘

V pripade vzniku $kody budi Zmluvné strany postupovat pri je ndhrade v stlade s ustanoveniami
§ 373 — 386 Obchodného zékonnika. .

Pokial sa pofas zaru€nej doby vyskytne vada na Zhotovitefom zrealizovanom diele, Objednavatel
je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklamdciu u Zhotovitela.
V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednévatel je povinny umoinit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji reklamované
vady odstrariovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa Zmluvné strany
dohodnu pisomne.

Ak sa preukdZe, Ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neapravnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na fu nevztahuje zéruka resp. Ze vadu
sposobil hevhodnym uZivanim diela Objedndvatel alebo uZivatel, je Objednavatel povinny
uhradit Zhotovitefovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych Ohjednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednavatela upozornil a ten na ich pouZiti
trval.

Ak Zhotovitel nenastlpi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia
reklaméacie, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady in( odborn( organizaciu —
firmu. V3etky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit, a to do
vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatefnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval
Zhotovitel.

Pre pripad porusenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany
dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch :

a) za vfasné neukoncenie stavebného diela alebo samaostatne odovzdavanej Casti uhradi

Zhotovitel Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania
h) za akékolvek iné porusenie zmluvne] povinnosti zo strany Zhotovitela uhradi Zhotovitel
Objednavatelovi sumu 100,00 €

Zmluvna pokuta je splatna vlehote 15 dni odo diia doruCenia pisomnej vyzvy na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstardvania je ohec Michalova, uréeného schvalenym projektom
stavby.

Ak Objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na preruienie prac, sivisiacich s plnenim
zévdzku, Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, ¢o pripravil na plnenie
zdvazku. '

Objedndvate! je povinny uhradif Zhotovitelovi naklady Gcelne vynaloZené v slvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spésobené z dévodov na strane Objednavatefa.
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11.

12.

13.

14,

Pre Gcely tejto Zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuju pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vySSiu moc sa
povaiuji aj poveternostné podmienky znemoifujuce riadne plnepnie Zmluvy beinym
technologickym spdsobom,.
Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poZiada druhd stranu o Upravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy88iu moc, pravo odstdpit od Zmluvy. Uginky odstdpenia nastant diiom dorucenia oznamenia.
KaZdé porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou sa povaZuje v zmysle tejto Zmluvy za
podstatné porulenie Zmluvy, pritom opravnena strana méie vtakomto pripade od Zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocneho odkladu, najneskor
viak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urlenie lehoty je rozhodujlci ddtum po3tove] peciatky odoslania oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, méZe od Zmiuvy odstdpit len spdsobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zédkonnika.
Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od Zmluvy podla €. X. / 6. stanovi na dodatoéné
pinenie dodatoénd lehotu, vznikad jej pravo odstlpit od Zmluvy rovnakym spbsobom ako je
uvedeny v ¢l. X. / 6. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatognej lehoty na pinenie.
Odstupenim od Zmluvy, Zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vdle oprévnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem nérokov na
nahradu spbsobenej 3kody {vyjmic pripad narokov Zhotovitefa na nahradu 3kody, pokial
k odstipeniu od Zmluvy doslo z dévodov na strane Zhotovitela) a ndrokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaji vztahy
dohodou a Zhotovitel odovzda Objednédvatelovi rozostavané dielo v stave, vakom sa ku dfiu
odstipenia od Zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi spolu s rozostavanym
dielom aj:
a) 1 x projektovi dokumentéciu so zakreslenim skutoného stavu vykonanych pric a dodévok
b} ostatni projektovii dokumentaciu, ktori obdrZal od Objednavatela k vykonaniu diela
c) atesty, osvedcenia, zaruéné listy a pod. tykajlice sa zrealizovanej casti diela
d) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonfeného, rozostavaného diela spidu povereni zdstupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto nalefitosti :
a} zhodnotenie rozsahu odovzdavanej €asti zmluvného diela
b) sipis odovzdavanych dokladov
¢} zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednévatelovi
d) zaruku a dizku jej trvania
e} datum a podpisy opravnenych zastupcov
f) ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok
k dhrade
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstiipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objedndvatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstdpenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel faktirou,
ktora bude mat naleiitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania odstupenla od Zmluwvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto Zmiuvy.
¢} finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od ohdrZania faktiry Objedndvatelom
V pripade ukonéenia Zmluvy Objedndvatelom z iného dévodu ake je poru$enie zmluvnych
povinnosti zo strany Zhotovitela, Objedndvatel uhradi Zhotovitelovi- vietky preukazatefné
naklady spojené so vEasnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj
naklady uskutoCnené edte pred zacatim plynutia terminu plnenia.
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11.
12.

V Michalovej, diie

. Zhotovitel ma pravo na nahradu predpokladanej straty a u$lého zisku, plyniceho z riadneho
plnenia Zmluvy v pripade ukongenia zo strany Objedndvatefa podfa &l. X./ods. 14, vo vy3ke
100,00 € na kazdy deri dohodnutej doby realizacie.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazujd riesit pripadné spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je hociktord Zmluvna strana opravnena poZiadat o
rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavazné skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouZili pri skdskach, pripadne metdd, méie si kaidd Zmluvna strana dat vykonat
materidlno-technické preski3anie Statnym alebo $titom uzndvanym skdobnym miestom pre
skisky materidlov. Vysledky tychto skasok su zavazné. Naklady na skisky zndsa strana, ktora spor
prehrala.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budi Zmluvné strany riesit formou ogislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpisani Zmluvnymi
stranami, stan( neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote 3trnéstich (14) pracovnych
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Dodatok sa tyka predov3etkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozdirenia nad
ramec tejto Zmluvy. V oboch pripadoch je predchddzajica zmena Zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez spinenia ktorej nie je moZné poZadovat zmenu ceny.

V pripade, Ze obstardvatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.

Tédto Zmluva je déverna. Jej ¢astnici sa zavazuju nezverejiiovat ani inym spdsobom nespristupnit
skutognosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane, a to
minimalne po ¢as 5 rokov odo dria ukoncenia diela.

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nie€o iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy
vyplyvajuce a vznikajice Obchodnym zakonnikom.

Zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujicim po dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstardvatela
a po splneni odkladacej podmienky ziskania finan¢nych prostriedkov na financovanie stavby.

V tejto Zmluve nie st vykonavané Ziadne opravy i uz prepisovanim alebo Skrtanim.
Nedelitelnymi sucastami tejto Zmluvy ako jej prilohy si:

Priloha €. 1 — Vykaz vymer
- v/\, 2 A 1‘43 /CP

)/ DAy - o ) B e
I/ (ORI TRTPRI. V.. 1 . - s [ 26201, Bansk, ;

Ing. Terézia Tisovcikova, starostka obce " Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti

Objednavatel Zhotovitel
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