
        Príloha č. 3 

Zmluva o dielo č. ........................... 

 

NÁVRH ZMLUVY 

na zhotovenie diela - stavby „Stavebné úpravy - Hasičská zbrojnica Michalová“ uzatvorenej v 

zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 Objednávateľ: Obec Michalová 

Sídlo: Trosky 1, 976 57 Michalová 

Zastúpený: Ing. Terézia Tisovčíková, starostka obce Michalová 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa , a. s. 

 

Číslo účtu: SK46 0900 0000 0051 3444 7601 

IČO: 00313599 

DIČ: 2020458770 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

 Zhotoviteľ: 

  Sídlo:  

  Zastúpený: 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Zapísaný registri: 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

 

 

Čl.  2  

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 

1. Podkladom  pre  uzatvorenie  tejto  zmluvy  je  víťazná  ponuka  zhotoviteľa  zo  dňa  ........... 

spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania. 

 

2. Východiskové údaje: 

 Názov stavby: Stavebné úpravy: Hasičská zbrojnica Michalová 

 Miesto stavby: parcela č. KN-233 

 Katastrálne územie: kat.ú. M i c h a l o v á  

 Investor: Obec MIchalová 

 

Čl. 3.  

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Stavebné úpravy: Hasičská zbrojnica 

Michalová“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe 

projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Stavbou   sa   rozumie   zhotovenie   všetkých   stavebných    prác   podľa   projektovej      

dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer. 



3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné 

technické ukazovatele. 

 

Čl. 4.   

ČAS PLNENIA 

 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu  1. je: 

 

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy, Termín začatia 

výstavby: dňom odovzdania staveniska, 

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, 

 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 

3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 

spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

5. Predĺženie  lehoty  výstavby   -   zhotoviteľ  má   právo   na   predĺženie   lehoty  výstavby   po   

dohode    s  objednávateľom zápisom   do stavebného denníka a obojstranným podpísaním 

dodatku ku zmluve     o dielo v prípade, že: 

a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne

 vyžiadaných objednávateľom 
b) ak objednávateľ   oneskorene odovzdá stavenisko, doklady   potrebné ku začatiu 

stavby, 
c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky 

d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom 

e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, 

za koho zhotoviteľ zodpovedá 

f) v prípade živelných pohrôm 

 

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k 

zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30  dní  pred  pôvodným  zmluvným  termínom  

ukončenia  v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej “ZVO”) 

 

Čl. 5.  

CENA 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a 

doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje: 

 
Cena bez DPH: .................................... EUR, slovom: ............................................. EUR 
DPH: ....................................  EUR, slovom: ............................................. EUR 

Cena s DPH: .................................... EUR, slovom: ............................................. EUR 

 

 

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, 

vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. 

 



4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác. 

  

4.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, 

ktoré má  vykonať zhotoviteľ. 

 

4.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ 

dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v 

ocenenom výkaze výmer pre každú položku. 

 

5. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo 

forme dodatku k tejto ZoD v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Podkladom bude vzájomne  odsúhlasený  doplnok  k  rozpočtu,  ktorý  vypracuje   zhotoviteľ,   

najneskôr   1   týždeň   pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude 

jednotkovými cenami platnými pre toto dielo  v  cenovej  úrovni  dohodnutej  v čl.  5  bod  1.  

Naviac  práce  a  zmeny  je  možné  fakturovať     po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s 

platným ZVO. 

 

6. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo 

formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) 

každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

 

Čl. 6. 

 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ   

vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok: 

 

1.1  Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných 

zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo 

merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a 

ponukového rozpočtu. 

 

1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia 

súpisu skutočne   zrealizovaných   prác   zhotoviteľom.   Ak   má    súpis   vady,    vráti   ho   

zhotoviteľovi   na prepracovanie. 

 

1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu 

vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak 

preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne 

požiada. 

 

2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela  nasledovne: 

 

 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6. 

 

3. Zmeny vo výmerách: 

 

3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a 

cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a 

obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní. 

 

3.2  Nové   položky   musia   byť   kalkulované   rovnakým   spôsobom,   ako    bola   vypočítaná      

cena, t.j. pri  použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien 

materiálov. 

 



3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri 

včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa. 

 

4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 

 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych 

predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 

faktúry objednávateľovi. 

 

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 

Čl. 7 . 

 ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o 

dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. 

 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

4. Záručná  doba  na  dielo  sa  po  vzájomnej  dohode v  súlade  so  zákonom  NR  SR  č.  

254/1998  Z.  z.o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína 

plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a 
objednávateľom. 

 

4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí 

obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje. 

 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne 

reklamované vady. 

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 dni od 

uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom 

technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, 

zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní od prijatej reklamácie. 

 

6. Zisťovanie vád: 

 

6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek 

vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. 

 

6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie 

akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné. 

 

7. Neodstránené vady po ukončení prác: 

 

7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak   

urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie. 



 

7.2 Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže 

zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa 

min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej 

strane. Náklady súvisiace  s odstránením  vady   budú  vyúčtované   zhotoviteľovi,  ktorý   

ich  uhradí  do  14  dní   od doručenia faktúry. 

 

7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia 

tejto skutočnosti  vadnú časť plnenia. 

 

Čl. 8.  

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie 

fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku 

ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako  dôsledok vykonávania prác  v rámci ZoD. 

Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť    v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si 

zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek 

dopravného inšpektorátu k realizácii stavby. 

 

3. Odovzdanie staveniska: 

 

3.1 Objednávateľ  na  základe  výzvy   odovzdá   zhotoviteľovi   stavenisko   do   5  

kalendárnych   dní  od účinnosti zmluvy. 

 

3.2  Súčasne  s  odovzdaním  staveniska,  objednávateľ  administratívne  umožní  zhotoviteľovi   

prístup    na  stavenisko. 

 

3.3 Prístup na stavenisko  - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi   a komukoľvek,  

kto má      na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, 

kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD. 

 

3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie  a osvetlenie staveniska.   Zhotoviteľ 

zodpovedá    za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných 

komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú 

čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho 

činnosti. 

 

4. Prevádzkové,  sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska  si zabezpečuje zhotoviteľ. 

Náklady  na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 

staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy. 

 

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 

konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných  hmôt  a  dielcov,  materiálov  a  

výrobkov  a  ich  presun  zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas 

realizácie stavby. 

 

6. Prerušenie a zastavenie prác: 

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, 

ktoré budú mať za následok prerušenie prác. 

 

 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch: 

a) zistenie vady projektu, 



b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola 

ohrozená bezpečnosť pri práci, 

c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka. 

 

 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch: 

a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom 

stavby, 

b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola 

ohrozená bezpečnosť pri práci. 

 

6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom 

rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené. 

 

6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, 

aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho 

rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej 

viny boli práce zastavené alebo prerušené. 

 

7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína: 

 

7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických 

postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, 

vrátane preukazných  skúšok  odsúhlasených  objednávateľom)  platných   v   čase   

vykonávania   diela,   pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré 

vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek  na  kvalitu  počas  realizácie  

diela,  budú  odsúhlasené  obidvomi  zmluvnými stranami a premietnuté do týchto 

materiálov. 

 

7.2  Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite 

zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o 

technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení     

niektorých zákonov,  v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov 

alebo na vyžiadanie objednávateľa   predloží   zhotoviteľ   nové   aktuálne   atesty   resp.   

preukázané   skúšky.   Atesty   a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť 

platné. 

 

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom 

bude znášať dôsledky porušenia  tejto  podmienky.  Ak  sa  dodatočne  preukáže,  že  

preukazná  skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú 

požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s 

objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a 

pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ. 

 

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela: 

 
8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví: 

a) stavebný denník 

b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra) 

c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov  a certifikátov o kvalite 

prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred 

termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie 

d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu    zo  

stavby na oficiálnu skládku 

 

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu 

účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov  a 



ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác. 

 

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia – zhotoviteľ: 

a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej 

doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom 

b) sa zaväzuje, že  bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na 

stavenisku         a v jeho  okolí  a  predchádzať  škodám  a  úrazom  osôb  alebo  

verejného  či  iného  vlastníctva  v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin 

vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce. 

 

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ: 

a) zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku 

podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko 

b) je  zodpovedný  za  bezpečnosť  všetkých  osôb  oprávnených  byť  na  stavenisku  a 

ohlásených  u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa 

predišlo ohrozeniu týchto osôb 

c) je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ 

zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 

alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu. 

 

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ: 

zodpovedá  za  zabezpečenie  požiarnej ochrany  staveniska  v  zmysle zákona  NR SR   č.  

14/2001  Z.   z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky   MV SR   

č. 94/2004 Z. z., ktorou   sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní  stavieb, musí   dodržiavať  smernice  orgánov  požiarnej   služby  a   

podniknúť  všetky  nevyhnutné  opatrenia    v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania 

prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru. 

 

12. Ochrana životného prostredia: 

a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný 

chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda 

zozbierať všetky druhy  odpadov,  vrátane  rôznych  odpadkov,   výrobného   a  komunálneho  

odpadu  a  dopraviť   ich na skládku  určenú   resp.   schválenú   objednávateľom   prípadne   

orgánom   štátnej   správy   a príslušného odboru. 

b) Zhotoviteľ   nesmie   vypúšťať   alebo   dovoliť   vypúšťanie   do   vzduchu,   vody a 

okolitej  krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo 

látky. 

c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady 

(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi. 

 

13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 

 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých  prác,  ktoré  majú  byť  

zakryté,  alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia 

objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne 

overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ. 

V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže 

zhotoviteľ    v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne 

vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí 

zistí, že práce boli zrealizované v súlade s   technicko-kvalitatívnymi   podmienkami   a   

dosahujú   projektom   predpísanú   kvalitu,   náklady   na dodatočné zisťovanie  kvality  

nepreverených  prác  v  požadovanom  termíne  znáša  objednávateľ  a budú považované za 

prípad odškodnenia. 

 

 



15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 

skúškach. 

 

16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona  č. 50/1976 Zb. 

(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia 

poslednej vady resp.nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí 

nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy 

boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

 

16.1  V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:      

Denný zápis: 

dátum  (mesiac, rok,  názov dňa);  -  údaje  o  počasí, maximálna  a  minimálna  teplota;  - 

údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - 

mechanizmy, časový postup prác na stavbe. 

 

16.2 Ostatné údaje, napr.: 

požiadavky     zhotoviteľa     na     objednávateľa     a naopak,     prerušenie     stavebných     

prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o 

vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach 

tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny  a odchýlky   vykonávaných  prác  od 

schválenej dokumentácie,    zápisy o dohodách   zhotoviteľa   s objednávateľom   a 

projektantom,    požiadavky    objednávateľa  na odstránenie vád v priebehu vykonávania 

diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

 

16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a  minimálne  raz  za  dva  týždne  

zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi. 

 

16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným 

osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly. 

 

16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

 

16.6 Zápisy  v  stavebnom  denníku  sa  nepovažujú   za   zmenu   zmluvy,   ale   slúžia   ako   

podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní. 

 

17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho ….......... . Tento je oprávnený ho zastupovať pri 

prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry. 

 

18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci: 

 

18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ 

zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch 

dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú. 

 

18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, 

realizovaním etáp diela. 

 

19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 

Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela. 

 

 

 



20. Ukončenie prác: 

 

20.1 Zhotoviteľ  písomne  oznámi  objednávateľovi  pripravenosť  na  odovzdanie  diela  

najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na 

odovzdanie. 

 

20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 

 

20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v 

kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými 

technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti 

zmluve. 

 

Čl. 9.  

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY 

 

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z 

dôvodu nesplnenia záväzku  zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 %        z ceny  diela  uvedenej  v článku  5  tejto  zmluvy  a to  za  každý  aj  začatý  

deň  o  ktorý  je  v omeškaní  s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje 

zhotoviteľa jeho zodpovednosti. 

 

2. Objednávateľ zaplatí  zhotoviteľovi  úrok  z omeškania  za  každý  aj začatý  deň o ktorý  je v 

omeškaní  za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 %  z dlžnej čiastky. 

 

Čl. 10.  

VYŠŠIA MOC 

 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod. 

 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 

strana, ktorá  sa  bude  chcieť  odvolať  na  vyššiu  moc,  požiada  druhú  stranu  o  úpravu  

zmluvy  vo     vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá 

sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 

doručenia oznámenia. 

 

Čl. 11. 

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v 

dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade 

s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy. 

2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe: 

2.1 Za spolupôsobenie  objednávateľa  sa označuje odovzdanie  staveniska,  priebežné  

platenie  ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD. 

 

2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom 

denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - 

vyžaduje sa však písomná forma. 

 

2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu všetky 

skutočnosti  rozhodné  pre   plnenie   ZoD.   Objednávateľ  je   povinný   sledovať   obsah  

denníka   a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom 

zápisu v stavebnom denníku,  zapíše  to   do  troch  pracovných   dní  s  uvedením  dôvodov.   

Inak  sa  predpokladázápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. 



Do denníka sa budú zapisovať,  že   s obsahom súhlasí. 

 

2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany 

povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny. 

 

Čl. 12. 

  OSTATNÉ USTANOVENIA 

1. Obchodné tajomstvo: 

 

1.1 Za  spolupôsobenie  objednávateľa  sa  označuje  odovzdanie  staveniska,  platba  ceny  za       

dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD. 

 

1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli  

zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 

alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 

1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 

dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom. 

 

2. Vykonávanie diela: 

 

2.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou  na  vysokej 

profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a 

s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky 

tejto zmluvy Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, 

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

2.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od 

neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak 

túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť  dokončenia diela,  pokiaľ  

objednávateľ  na použití odovzdaných vecí  a dodržaní uložených  pokynov trvá. 

 

 2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za: 

a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov 

stavby zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, 

materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za 

vytyčovacie práce. 

 

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, 

rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na 

vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný 

technickým dozorom alebo nie. 

 

2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na 

predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a 

neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele. 

 

2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas 

výstavby spôsobí. 

 

2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. 

Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich 

odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v 

lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa 

doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní. 



 

2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 

nesprávnym vyhotovením a to priebežne. 

 

3. Úhrada škôd a nákladov: 

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až 

§ 386 Obchodného zákonníka. 

 

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovolením objednávateľa, poveriť 

iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a 

zodpovednosti stanovenej v ZoD. 

 

5. Zmeny a doplnky: 

 

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a 

množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. 

 

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa: 

a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve, 

b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať, 

c) zmeniť druh alebo kvalitu prác, 

d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek  časti diela, 

e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela, 

f) zmeniť postup vykonávania prác, 

 
Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a 
spôsobom uvedeným v prílohe č. 1. 

 

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa. 

 

5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer 

jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD. 

 

6. Plnenie povinností: 

 
6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej 

správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby. 
 

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie 

uplatňovať u zhotoviteľa. 

 

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby 

nedošlo k  prípadným kolíziám a úrazom. 

 

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný: 

a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok, 

b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie. 

 

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia 

záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom 

pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

 

8. Odstúpenie od zmluvy: 

 

8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou 

podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce. 



 

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej 

strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy 

odstúpi. 

 

8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka. 

 

8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

 

9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 

 

9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 

a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal 

v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. 

podstatné sťaženie realizácie diela, 

b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 

mesiac 
a spôsobí si ho vlastnou vinou, 

c) zhotoviteľ  nesplní  zmluvný  záväzok,  ku  ktorému  sa  zaviazal  v článku  12.  tejto    
zmluvy 

o dielo, 

d) objednávateľ v rozpore  s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme 

dokončenú   a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia 

nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať, 

e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá 

jeho likvidácia. 

 

 Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady. 

 

9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy 

odstúpiť   podľa § 345 a  § 564 Obchodného zákonníka. 

 

9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako    

nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 

Obchodného zákonníka. 

 

10. Platby pri odstúpení od zmluvy: 

 

 10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ 

vystaví potvrdenie  o  cene  realizovaných  prác  a  objednaných  materiálov  (do  doby  

odstúpenia   od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania 

vyplývajúceho z porušenia zmluvy. 

 

 10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce 

zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi. 

 

 10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ 

vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie 

objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby 

(predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia. 

 

Čl. 13.  

ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA 

 

1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta. 



 

2. Táto zmluva  podlieha  zverejneniu  v  súlade  s §  5a  zákona  č. 211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  

prístupe k informáciám v platnom znení. 

 

3. Meniť  alebo   dopĺňať  obsah  tejto   zmluvy  je  možné  len  formou  písomných  dodatkov  v  

súlade   so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia 

záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

 

5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

6. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a 

rada  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a vo voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov 

prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícií na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 

miestach prevádzkovateľa. 

 

7. Účastníci  zmluvného  vzťahu  sa   oboznámili   s   jej  obsahom   prečítaním,   porozumeli   jej   

obsahu   a prehlasujú, že  táto  nebola uzatvorená v tiesni ani za  inak nevýhodných podmienok, 

na znak toho     ju podpisujú. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú 

prílohy: č. 1  Výkaz výmer 

č. 2  Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho 

č. 3  Podrobný rozpočet v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku 

 

9. Táto   zmluva  je  vypracovaná  v  štyroch  vyhotoveniach,   z  ktorých  dve   si  ponechá 

objednávateľ 

a dve zhotoviteľ. 

 

V ................... dňa ................2022 V Michalovej, dňa    ................ 2022 

 

 

Zhotoviteľ : Objednávateľ : 

 

Ing. Terézia Tisovčíková 

 starostka obce 

 
 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie,

