ZMLUVA O DIELO

¢. 151/2016/PS

(dalej len ,, Zmluva “}

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni nasledovne :

1. Objednavatel’

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:

{(dalej len ,, Objednavatel “)

Zhotovitel:

Pravna forma:

Sidlo:

Zastlpeny:

Oznacenie registra a Cislo za

ICO:
IC DPH:
Bankové spojenie:

.
IBAN: ‘

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- voveciach zmluvnych:
Telefdn:

E-mail:

(dalej len ,, Zhotovitel “)

I
Zmluvné strany

Obec Michalova
Trosky €. 1, 976 57 Michalova
Ing. Terézia TisovCikova, starostka obce

Ing. IBMELid 1 DUVLINUYG, Swar vownu wisus

COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. .
spolocnost s ru¢enim obmedzenym
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

Ing Vladimir Galln kanatel ennlafnnsti

O R N A A T e Ll

Ing. Terézia Fasanekova
Ing Vladimir Gallo
045/694 90 21
kminiakova@combin.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu ,, Zmluvné strany “)

Il.
Predmet Zmluvy

1. Na zaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu , Zhotovenie privodného

potrubia k vodojemu v obci Michalova®. Stavba bude realizovana v rozsahu uréenom vykazom
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vymer vysSie uvedenej stavby, ktory bol obstaravatefom vydany ako sucast projektovej
dokumentdcie za Géelom kalkuldcie ceny diela. Tato Zmluva je uzatvarana podfa § 117 zékona NR
SR €. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Objednévatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatif zafi dohodnutt cenu.

.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo zhotovené podla bodu I1./1. tejto Zmluvy bude vypracované podla projektu ,Michalova —
rekondtrukcia arozdirenie verejného vodovodu®, vypracovaného Ing. Bursom vroku 2016.
Dévodom realizécie diela je sG€asny stav, pri ktorom na existujicom privodnom potrubi, ktoré
zasobuje existujuci vodojem v obci Michalové o vetkostil x 80 m® dochadza k Ginikom vody, &im
sa zniZuje zasobenie vodou pre obyvatelov obce, najmd vlethom obdobi avobdobiach
zvySeného odberu vody. Nové privodné potrubie zabrani Gnikom vody av budicnosti po
vybudovani nového, planovaného vodojemu o velkosti 4 x 50 m? bude toto potrubie sl(Zit aj pre
tento vodojem. )

Dielo je 3pecifikované v Prilohe & 1 — Vykaz vymer

Sucastou predmetu plnenia si aj revizne sprévy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov.

V.
Sposob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastnil zodpovednost.

Objednavatel pocas realizacie prac mé pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materialov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci Objednavatela moéZu vstupovat na stavenisko fen pokial sii povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou.

Zhotovitel uréuje ako stavbyvedtceho s povinnostou viest stavebny dennik: Ing. Ivan Solivarsky
tel. €. 0903 805 447,

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju
v priestore staveniska a zabezpetenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomébckami. Dalej
Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpedit stavbu z hladiska bezpecnosti
prace, peZiarne] ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade,
pokial z d6vodov na strane Objednavatela ddjde k preruseniu vykonavania diela.

Vietky odhorné prace musia vykondvat zamestnanci Zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prisluind kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vietky STN a bezpecnostné predpisy, vietky
zakony aich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov $tatnej spravy, ktoré su obsiahnuté vdokladovej Casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal Objednavatel a dotykaju sa jeho éinnosti.
Zhotovitel sa zavdzuje v zaujme dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotavenie
len stavebné vyrobky spifiajtice podmienky zak. & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov resp. vyhl. & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.
Prisluiné doklady k tymto vyrobkom predloZi Zhotovitel Objednéavatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim, stthrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body aZ do odovzdania
a prevzatia stavby Objednavatelom.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel' je povinny wvyzvat Objedndvatefa na prevzatie prac, ktoré vdalSom pracovnom

postupe budy zakryté alebo sa stani nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si. v stavebnom

denniku vyhradi stavebny dozor Objednévatela. Vyzva musi byt dorucend najmenej 3 dni vopred.

Skugky — riadne zhotovenie diela Zhotovitel preukaZe vykonanim komplexnych funkénych skiSok

uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznémi Objedndvatefovi 7 dni vopred

termin konania funkénej skusky.

Zodpovednost za pripadni $kodu, ktord vznikne na diele €innostfou Zhotovitela alebo vy33ou

mocou v priebehu realizécie zna$a Zhotovitel. Objednavatel $kody na diele znd3a v pripade,

pokial dolo z dévodov na jeho strane k prerudeniu vykonavania diela.

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou

realizaciou prac. Zhotovitel odovzd4 dielo Objednavatefovi a Objednavatel je povinny riadne

ukonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objedndvatel mbze prevziat idielo, ktoré ma

drobné vady a nedorobky, nebréaniace jeho riadnemu uZivaniu. ,‘

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednévatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného

Zhotovitefom, zatat preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Zhotovitel je povinny pripravit a predloZif Objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania

potrebné doklady, najma : .

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré sU sufastou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov a vyhldseni o zhode

b) stavebné denniky

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktord bude

podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi Objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo

preberé alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatefom prevzaté aj v pripade, %e v zdpise

o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

nebréania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt

uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

V.
&as plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v dohodnutom ¢ase :

= termin zafatia prac : do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.

» termin ukon&enia vykondvania diela: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

Cas plnenia sa predl¥ o &s prekazok na strane Objedndvatefa, uvedenych v dalSich
ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predi#i ocas takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykondvaniu diela beinym projektom
predpokladanym alebo pre vykondvané prace obvyklym technologickym postupom.
Predpokladom pre spofivanie lehoty plnenia je najmenej zdznam opravneného zdstupcu
ktorejkolvek zmluvnej strany, osvedéujuci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok
v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podla tejto Zmiuvy.

Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spésobilost diela pre U(spedné
ukon&enie preberacicho konania, vrdtane odovzdania dokladov potvrdzujdcich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

V pripade ome$kania Objednavatela v plneni zdvizkov, vyplyvajucich zo Zmluvy, Zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodnd novy termin dokoncenia predmetu Zmluvy. Po ¢as omeskania
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10.

11.

Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je Zhotovitel' v ome8kani so splnenim zavazku.

Pripadné dokontenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
sthlasom Objednavatela.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane Objednévatela, alebo z dévodu pdsobenia vysej
moci, Zmluvné strany dohodni novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy, pricom prediZenie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo treba vykonavanie prac prerusit.

vI.
Spolupésobhenie Objednivatela a Zhotovitela

Projekt zabezpelil Objedndvatel a predloZi ho Zhotovitefovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskdr v dei odovzdania staveniska. )
Objednavatel predloZi spolu s projektovou dokumentdciu aj zavdzné vyjadrenia dotknutych oséb
a organov k projektovej dokumentacii. ‘
Zmeny oproti projektu stavby méZe Objedndvatel uplatnit po vzajomnej dohode so Zhotovitefom
a projektantom.
Ak bud(l pri vykondvani stavebnych prac zistené chyby projektovej dokumentacie odovzdanej
Objednavatefom, je Objedndvatel povinny zabezpeéit odstrdnenie tychto vad v dohodnutej
lehote. Zhotovitel je povinny po tdto dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit
a Objednavatel je povinny suhlasit so zodpovedajicou zmenou terminu a ceny.

Objednavatel je povinny predloZit Zhotovitefovi schvileny plin bezpeénosti price v silade
s platnou legislativou, najma § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko najneskér ku diu
odovzdania staveniska.
Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi zapishitne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska Objednavatel Zhotovitelovi odovzdé

»  stavebné povolenie

=  prislichajuce rozhodnutia organov $tatnej spravy tykajuce sa ¢innosti na predmetnom diele
Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybiranej sute azeminy zabezpeluje Objedndvatel, pricom
Zhotovitel sa zavazuje stavebn( sut na takito skladku ukladat a materidly vhodné na recykléciu
odovzdat do zbernych surovin. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zdkona &
50/1976 Z. z. v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe polas pracovného casu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v nom vietky naleZitosti podstatné pre vykondvanie diela.

Objednavatel sa zavdzuje pravidelne, minimélne vsak 1x tyZdenne na zdpisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zdznamy v stavebnom denniku musia obsahovat néleZitosti v zmysle
stavebného zakona.
Zhotovitel na poZiadanie Objedndvatela umoZni Objednavatefovi a inym oprdvnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho spriacami na diele
a poskytnut im vietku potrebnu siéinnost. Opravnenymi osobami si predovietkym:

» Poskytovatel nendvratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

» Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby;

= Najvyssi kontrolny drad SR, prislusnd Sprdva finanénej kontroly, Certifikatny orgdn a nimi

poverené osoby,

= Orgén auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

= Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

= Osoby prizvané organmi v silade s prislu$nymi prdvnymi predpismi SR a ES

VIl
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10.

Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za dielo je vsulade s ponukou Zhotovitefa stanovend dohodou zmluvnych stran podfa
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a platnd pri splneni kvalitativhych
a dodacich podmienck, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrZani beZnych technologickych
postupov a bezpednostnych predpisov, materidlov a technologickych Casti v I. kvalitativnej triede
vo vyike :

Cena diela bez DPH : 62 276,19 £
DPH 20 % : 12 455,24 €
Spolu cena diela s DPH: . 74731,43 € -

Slovom: sedemdesiat§tyritisic§edemstotridsat'jeden a0/43 eur

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto €ldnku je doloZena podrobnou kalkulaciou
Zhotovitefa (poloZkovitym rozpocltom} aje uloiena 2x u Objednavatela a 2x u Zhotovitefa.
PoloZkovity rozpocet tvori, ako Priloha ¢.1 — Vykaz vymer, nedelitefn( sucast tejto Zmluvy.

Na predmet obstarania podlia oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny urfena
na obdobie 2 rockov odo ukonéenia verejného obstaravania.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac,
ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méie Zhotovitel' tieto prace
realizovat. a G¢tovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil Objednéavatel plsomne vratane ceny a to
minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom poZzadované, pripadne
vyvolané naviac prdce odsthlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpoéte, avpripade potreby vzniku novych poloZiek,
Zhotovitel ich oceni do vysky ekanomicky opravnenych ndkladov. V pripade potreby vykondvania
prac po termine uvedenom v bode 3 tohto ¢lanku, pokial ¢asovy sklz vznikol z d6vodov na strane
Objednavatela, sa cena takychto prac bude menit pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac,
publikovanych SU SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zdklade poZiadaviek Objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoditané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpodtu.

Objednané naviac prace, mene] prace, termin vykonania naviac prac a cenu (£) s Zmluvné strany
povinné premietnut do zékladnej Zmluvy o dielo dodatkom k zmluve o dielo. Rovnako st povinné
dodatkovat aj zmenu ceny z dévodov ¢asovych sklzov na strane Objednavatela na Cas po termine
uvedenom v hode 3 tohto &lanku.,

Zhotovitel vystavi faktGru 1x mesacne na zaklade slpisu vykonanych prac potvrdenych
Objednévatefom podla cenovej kalkulacie. Stavebny dozor Objednavatela je povinny vyjadrit sa
{odsuhlasit alebo s odévodnenim odmietnut) k supisu vykonanych prac do 5 dni od jeho
predloZenia.

Zmluvné strany sa vsudlade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsthlasené
Objednavatefom na zistovacom protokole sa povazuju za Ciastkové plnenie na td istd zmluvu
o dielo a kazdé Ciastkové mesacné plnenie sa povaZuje za samostatne zdanitelné plnenie, pricom
okamih zdanitelfného plnenia nastane v silade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. €. 222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel na kaZzdé zdanitelné pinenie vyhotovi mesaénu
faktaru — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

Po ukondeni diela vystavi Zhotovitel konetnu faktiru do 10 dni. Konecna faktira bude
pozostavat zo supisu mesacnych faktir, doplnena o fakturaciu prac za posledné nevyfakturované
ohdobie.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajlace z operativnych potrieb pri realizacii diela bud(l dojednavané
formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer pric budd podkladom pre fakturéciu
po adsuhlaseni Objednavatelom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo. -
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11. Splatnost faktdr (Ciastkovych, koneénych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich dorutenia
druhej zmluvnej strane. Diiom (hrady je defi pripisania diZnej sumy z G€tu dlZnika v prospech .
uctu veritefa.

12. Faktura — originalny pisomny doklad musi spifiat nélefitosti dafiového a Gétovného dokladu
v jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujlicej strany s tymito Gdajmi :

a) oznacenie, Ze ide o faktiru

b) 1ICO oboch zmluvnych stran

c) naleZitosti podla § 74 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov
d) cislo ohjedndvky alebo Zmluvy (vratane platnych dokladov)

e) def vystavenia faktury

f) den odoslania faktdry

g) termin splatnosti faktury J'

h} konstantny symbol

i} formu dhrady

i) vyEku plnenia celkom

k) sumu k Ghrade .

[} meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
m) petiatku vystavovatela faktiry ‘

n) miesto vwkonu pric

13. V pripade, e faktira nebude obsahovat néleZitosti dohodnuté vbode 12. tohto Clanku, je
Objednavatel opravneny faktiru vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktlry prestava
plynit lehiota splatnosti a tato plynie celd odo diia doruéenia opravenej {novej) faktury.

14. V pripade omeskania so splnenim pefiazného zdvizku ma Zhotovitel pravo fakturovat
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z diZnej sumy za kaZdy defi omeskania.

15. V pripade, Ze dbjde kzruSeniu alebo odstipeniu od tejto Zmluvy zddvodu na strane
Objednavatela, budd Zmiuvné strany postupovat spésobom dojednanym v daldich ustanoveniach
tejto Zmluvy.

16. Obe Zmluvné strany vyluéujd postipenie pohfadavky bez predchadzajicej pisomnej dohody a ak
sa Zmluvné strany na moZnosti postipenia dohodnd, je mozné toto postipenie vykonat len do
vysky zakladu dane. Dari z pridanej hodnoty sa Zmluvné strany zavazuji vysporiadat v zmysle zak.
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor3ich predpisov a uhradit ju priamo. Pre pripad postipenia
pohladdvky bez predchidzajucej pisomnej dohody sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute
rovnajlcej sa sactu 100 % sumy postupene pohladéavky a jej prisluSenstva, existujiceho alebo
Gctovateného ku dnu takéhoto postlipenia.

17. Faktura musi byt vystavena v originali.

VIIl.
Zaruéna doba za zrealizované dielo

1. Zaruénd lehota na dielo zrealizované Zhotovitefom je 60 mesiacov a zaéina plynit odovzdanim
a prevzatim diela. Zaruéna lehota viak neplynie v éase, pofas ktorého Objedndvatel nemohol
dielo uZivat pre vady diela, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Zaruénd lehota na materidl a na
vyrobky, ktoré si stcastou diela, ale Zhotovitel nemoze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podla
lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste, najmenej viak 24 mesiacov.,

2. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a GdrZby diela Objedndvatefom
resp. uZfvatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

IX.
Zodpovednost za vady, sankcie
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Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zdkonnika a ktoré vznikli z dévodu porudenia povinnosti Zhotovitefa.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranif bez
zhytocného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie Objedndvatelom resp. buddcim
uZivatefom diela v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami
a poZiadavkami Objednavatela v zmysle stavebnych noriem.
V pripade vzniku 8kody budd Zmluvné strany postupovat pri je nahrade v stlade s ustanoveniami
§ 373 — 386 Obchodného zakonnika. '

Pokial sa potas zarucnej doby vyskytne vada na Zhotovitelfom zrealizovanom diele, Objednavatel
je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomni reklamaciu u Zhotovitela.
V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatei je povinny umoinif Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované
vady odstrafiovat. O presnom €asovom postupe odstrafiovania zarucnych véd sa Zmluvné strany
dohodnd pisomne.
Ak sa preukaZe, e v spornych pripadoch Objednavatel rekiamoval neopravnene, t. j. e nim
reklamovand vada nevznikla vinou Zhotovitela a 7e sa na fiu nevztahuje zaruka resp. fe vadu
spdsobil nevhodnym uZivanim diela Objedndvatel alebo uiivatef, je Objedndvatel povinny
uhradit Zhotovitefovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spbéscbené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych Objedndvatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej ocdbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednévatela upozornil a ten na ich pouZiti
trval.
Ak Zhotovite! nenastipi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia
reklamacie, je Ohjedndvatel oprdvneny poverit odstranenim vady ini odborni organizaciu —
firmu. Vietky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatefovi uhradit, a to do
vysky ceny porovnatelnych pric za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval
Zhotovitel.

Pre pripad poruSenia ustanoveni tejtc Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany
dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach :

a) za vfasné neukonfenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavanej Casti uhradi

Zhotovitel Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kaZdy deri omeskania
b} za akékolvek iné porudenie zmluvnej povinnosti zo strany Zhotovitela uhradi Zhotovitel
Objednévatelovi sumu 100,00 €

Zmluvnd pokuta je splatna vlehote 15 dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy na zaplatenie
zmiuvnej pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstardvania je obec Michalova, uréeného schvélenym projektom
stavby.

Ak Objednavatel alebo orgdn na to opravneny da prikaz na preruSenie prac, sivisiacich s plnenim
zavazku, Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, ¢o pripravil na plnenie
zavazku.

Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitelovi naklady ucelne vynaloZené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo sp&sobené z dévodov na strane Objednavatela.

Pre déely tejto Zmluvy sa za vy38iu moc povaZuju pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich nem6ziu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy$Siu moc sa
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povaiujli aj poveternostné podmienky znemoZfiujice riadne plnenie Zmluvy beinym
technologickym spdsobom.
Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoinym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej modi,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poZiada druhi stranu o dpravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$siu moc, pravo odstapit od Zmiuvy. U&inky odstdpenia nastanti diiom doruéenia ozndmenia.
KaZdé porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou sa povaZuje v zmysle tejto Zmluvy za
podstatné porudenie Zmluvy, priCom opravnend strana méZe vtakomto pripade od Zmluvy
odstipit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér
viak do 30 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.
Pre urfenie lehoty je rozhodujuci datum postovej pediatky odoslania oznamenia.
Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od Zmluvy odstipit, mdZe od Zmluvy odstipif len spdsobom pre
nepodstatné porusenie Zmiuvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Ak oprdvnena strana v lehote na odstdpenie od Zmluvy podla €l. X. / 6. stanovi na dodatoéné
plnenie dodatofnl lehotu, vznikd jej pravo odstipit od Zmluvy rovnakym spésobom ako je
uvedeny v &l. X. / 6. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatoénej lehoty na pinenie.
Odstipenim od Zmluvy, Zmluva zanikd dfiom doruéenia prejavu vble opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmiuvy zanikajl vietky préva a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu spbsobenej Zkody (vyjmuc pripad narokov Zhotovitela na néhradu 3kody, pokial
k odstpéniu od Zmluvy doslo z dévodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zédkonné sankcie. Po zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy
dohodou a Zhotovitel odovzda Objedndvatelovi rozostavané dielo v stave, vakom sa ku dfiu
odstipenia od Zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzdd Objedndvatefovi spolu s rozostavanym
dielom aj:
a) 1x projektovi dokumentaciu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych préc a dodévok
b) ostatnd projektovi dokumentaciu, ktord obdrzal od Objednévatela k vykonaniu diela
¢) atesty, osveddenia, zarucné listy a pod. tykajiice sa zrealizovanej Gasti diela
d) Objedndvatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani aprevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zdstupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto naleZitosti :
a}) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej €asti zmluvného diela
b) supis odovzdavanych dokladov
¢) zoznam Casti zmluvného diefa, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
d) zaruku a dizku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zastupcov
f) ocenenie vykonanych prac a dodéavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena iastka a zostatok
k Ghrade
Viysporiadanie pohladéavok z titulu odsttpenia od Zmluvy:
a) cast diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostéva vlastnictvom Objednévatela
h) pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel faktUrou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania odstUpenia od Zmiuvy.
Pre fakturdaciu platia ustanovenia &l. V. tejto Zmluvy,
c} finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktury Objedndvatelom
V pripade ukongenia Zmluvy Objedndvatefom z iného dévodu ako je porusenie zmluvnych
povinnosti zo strany Zhotovitela, Objedndvatel uhradi Zhotovitefovi vietky preukazatelné
ndklady spojené so vEasnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od détumu jej podpisania, a to aj
néaklady uskutonené este pred zacatim plynutia terminu plnenia.
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VMichanvej,dﬁa:,(_Of\"-“9r P

Ing. Terézia Tisovcikova, starostka obce Ing. Vladimir Gallo, konatel spolocnosti

Zhotovitel mé préavo na nahradu predpokladanej straty a uslého zisku, plyniceho z riadneho
plnenia Zmluvy v pripade ukongenia zo strany Objedndvatela podla ¢l. X./ods. 14, vo vyike
100,00 € na kazdy derl dohodnutej doby realizacie.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zéstupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je hociktora Zmluvna strana opravnend poZiadat o
rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v rbznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zdvdzné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne metdd, méZe si kaidd Zmluvna strana dat vykonat
materidlno-technické preskisanie 3tatnym alebo Stdtom uznavanym skasobnym miestom pre
skasky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktord spor
prehrala.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budi Zmluvné strany riesit formou ogislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpisani Zmluvnymi
stranami, stani neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14) pracovnych
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Dodatok sa tyka predovSetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozdirenia nad
ramec tejto Zmluvy. V oboch pripadoch je predchddzajuca zmena Zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez splnenia ktorej nie je moZné poZadovat zmenu ceny.

V pripade, Ze obstardvatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.

Tato Zmluva je dévernd. Jej Gcastnici sa zavdzuju nezverejiovat ani inym spésobom nespristupnit
skutocnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane, a to
minimalne po ¢as 5 rokov odo dna ukoncenia diela.

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objednévatel dostane 2 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nieCo iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy
vyplyvajice a vznikajuce Obchodnym zakonnikom.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a G&innost driom
nasledujicim po dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstardvatela
a po splneni odkladacej podmienky ziskania finanénych prostriedkov na financovanie stavby.

V tejto Zmluve nie st vykonavané Ziadne opravy Ci uz prepisovanim alebo Skrtanim.
Nedelitefnymi sicastami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:

Priloha €. 1 — Vykaz vymer

K\

Objednavatel Zhotovitel
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